

最新拆除违法建筑合同(优质8篇)

承包合同是经济合作的重要形式之一，可以促进资源的合理配置和效率的提高。如何编写一份合理的承包合同是每一位合同起草人都需要考虑的问题。下面是一些承包合同的实际操作方法和经验总结，供大家学习参考。

拆除违法建筑合同篇一

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依照《_合同法》和_《建设安装工程承包合同条例》，经甲乙双方商定，甲方将原阳县城关镇振华学校餐厅宿舍工程总承包给乙方。具体承包内容如下：

一、 工程概况：

工程名称：原阳县城关镇振华学校餐厅、宿舍工程

工程地点：原阳县城关镇振华学校院内

工程内容：土建、安装

二、 工程承包范围、质量标准、合同价款、工期：

承包范围：图纸包括的土建、安装内容，其中图纸中保温工程不包括。 质量标准：合格

合同价款：单平方造价为850元每平方米。

本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。

工期：4个月(120天)

三、 合同履行条款

甲方责任与义务：

- 1、 开工前施工现场具备三通一平条件，并提供地质及地下管线资料。
- 2、 施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方承担并承担相应责任。
- 3、 施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。
- 4、 施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。
- 5、 施工期间一切外因干扰，均由甲方承担谐调责任，严重影响工程施工，造成损失的由甲方给予乙方相应补偿。
- 6、 按合同约定及时拨付工程款。

乙方责任与义务：

- 1、 开工后积极组织人员，机械设备进场。
- 2、 配备合格施工、技术、管理人员。
- 3、 严格控制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产品，必须经监理检查方可使用。
- 4、 确保按合同工期完成施工任务。
- 5、 施工期间，安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由

乙方承担全部责任。

四、 工程款(进度款)支付

按形象进度支付，合同签订后，机械设备进场支付总款的20%;基础施工结束后支付总款的10%;一层主体结束，支付总工程款的15%;二层主体结束，支付总款的15%;三层主体结束，支付总款的10%;四层主体结束，支付总款的10%;粉刷结束，支付总款的10%;门窗安装结束，付总款的5%;余款工程后1年内一次付清。

五、 工程变更，变更增加费用，由甲方出资另行增加。

六、 其它

未尽事宜，双方协商解决。以上合同，甲乙双方均认为合理、合法同意执行，双方签订后，即产生法律效力，本合同一式两份，甲乙双方各持1份。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____ 法定代表人(签字)： _____

_____年___月___日 _____年___月___日

拆除违法建筑合同篇二

甲方：

乙方：

甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共

同协商签订本协议：

（一）施工内容及工程量：

- 1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。
- 2、拆除标准：按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。
- 3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。

工程价款：

经甲乙双方协商拆除项目总金额为()元。 结算方式：甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。

施工日期：

本合同工程定于2012年7月26日开工，于2012年8月8日竣工。

（二）双方责任及权力

- 1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
- 2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。
- 3、甲方指定 为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督乙方的施工过程。

（三）乙方：

- 1、负责编制施工方案，制定安全环保措施。
- 2、积极配合甲方的工作。

3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

4、负责机械及人员安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失，并负责施工人员的安全保险，对施工中所发生的任何安全责任事故责任由乙方承担。

5、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

6、乙方指定()为工程项目负责人。

(四) 违约责任:

违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。

(五) 其它:

本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

拆除违法建筑合同篇三

胜利街道位于东兴区城郊结合部，全境均在城市规划区范围内，共辖13个村、4个社区，建成区面积平方公里，总人口万人，本年度共实施工程项目15个，是内江新城东兴区域建设的主阵地之一。由于地处城郊这一特殊地缘关系，受人口自然增长、片区控规多年未调整等因素影响，加之辖区内实施

有大量的各类项目，部分群众受利益驱使，在持续开展拆违控违工作的情况下，辖区内违法建房现象仍然有所抬头。经调查摸底，全街共排查出违法占地和违法违规建设的生产经营性企业、种养殖业经营用房、农房487户、约万平方米，主要分布在胜利村、新立村、园艺村、五星村等项目成片实施的区域，主要集中在成渝客专内江北站地方配套设施(胜利段)、东兴大道北延线、甜蜜花园等重点项目区内。

二、工作开展情况

截至10月18日，全街共送达执法文书218份，拆除违建65户、平方米，自拆率95%，拆除量占全年目标，已提前并超额完成9月和10月第二周工作计划任务。城市规划区范围内的吉峰农机、鑫盛汽修、木材加工厂、正新轮胎、赤兔马轮胎等违建生产经营性企业成功实施拆除并已搬迁；胜利村2社伍邦秀、张道军等上千平方米的违建“大户”也已自行拆除完毕。目前正在计划实施拆除13户生产经营性企业5000平方米，预计10月底可拆除80户2平方米，占。

三、主要工作措施

(一)早发动广宣传。通过召开会议，及时传达贯彻上级拆违控违相关工作要求，并根据实际研究制定本街道工作方案，确保了相关工作的有序开展。通过张贴宣传标语、发放宣传单等多种形式，广泛宣传土地、规划、建设等方面法律、法规和拆违控违相关政策、措施，着力营造全民参与拆违的良好工作氛围。

(二)明责任强监管。明确街道书记、主任为第一责任人，实行“街道领导包片、街道干部包村、村干部包社、社干部包户”的四级包干负责工作机制，层层落实工作责任。建立健全了拆违控违主体工作责任、日常巡查等制度，落实三级防控机制，以“村”为单位，开展调查摸底、巡视检查，建立工作台账，随时把握管控工作动态。

(三)建队伍抓保障。坚持党政主导、部门联动、多方参与的工作机制，成立街道拆违控违工作领导小组，组建拆违控违工作组4支、40人。协调配合城管、国土、规划、建设、公安、司法等部门，加强对工作的统筹、协调、联系，确保拆违控违工作人力、物力组织到位、保障到位。

(四)动真格求实效。将本辖区城市规划区、重点项目区列为拆违控违重点部位，对违建户采取“一对一”式工作法，促成自行拆除；对不配合拆违工作的违建户加强宣传教育，依法予以拆除。切实加强控违管理，加大了对新建违建的查处力度，发现一处制止一处，确保违建“零增量”。

四、下步工作打算

从当前拆除量来看，我街的拆违工作取得了一定效果，但离全年目标仍有一定差距。在下步工作中，我街将在市委、市政府和区委、区政府的领导下，按照“属地管理、条块结合”的原则，坚持统筹安排、分步实施、源头控制、重点突破，将拆违控违与城市管理、社区建设和幸福美丽新村建设有机融合，采取“控”、“防”、“拆”三结合的方针，围绕目标、加快进度、倒排工期，着重在“严格控制增量、逐步消除存量、建立长效机制”三个方面下功夫，建立起依法、理性、有效的违建处理方法和管理模式，有效遏制违法占地和违法违规建设现象，确保城乡规划和重点项目顺利实施。最后，胜利街道表示，力争完成在20xx年12月31日前拆除违章建筑物7万平方米□20xx年拆除违章建筑物万平方米的工作目标。

拆除违法建筑合同篇四

乙方（承租方）：_____住所地：_____

根据《_合同法》及有关法律法规之规定，本着平等、自愿、公平、公正、互惠互利，共同发展的原则，现就乙方向甲方

租赁建筑塑料模板（以下简称“塑料模板”）事宜，经双方协商一致，达成条款若下：

第一条塑料模板的名称、规格、数量及租金，上述数量为暂定数量，结算时按实际供应数量结算。

第二条双方的责任与义务

- 1、合同生效后，乙方应及时向甲方提供建筑和结构蓝图。
- 2、甲方按照乙方提供的图纸和双方确定的施工技术方案，为乙方组织生产专用配套的建筑塑料模板。
- 3、未经甲方的同意，乙方不得将塑料模板转让、转租、外借或抵押，不得减少、添附或改动。
- 4、乙方租赁甲方的塑料模板用于，未经甲方同意不得转用于其他工地。
- 5、乙方应按塑料模板的性能正确使用塑料模板，并妥善保管好塑料模板。
- 6、甲方在乙方施工现场协助乙方施工首层的调试、安装。
- 7、若因乙方提供的技术资料或施工图纸有误，导致甲方不能按时交货或不符合施工要求，其责任由乙方负责，同时须赔偿甲方因此造成返工的经济损失。

第三条塑料模板的质量及检验

- 1、质量检验标准：依据国家、行业或双方确定的技术方案为塑料模板制作标准。
- 2、双方按合同的约定交付塑料模板之前，由乙方的质检人员在甲方所在地的厂区检验质量，产品检验合格后发货。

第四条塑料模板的租赁期限

1、租赁期限为自发送塑料模板时开始，至_____年_____月_____日，租赁期限暂定为_____天。实际承租期间不足_____天，按_____天计算并收取租金，超过_____天，按实际承租期计算并收取租金。墙体厚度变化所设计的角模按最低起租天数_____天计租。

2、在乙方支付全部租金及费用后，若乙方继续承租，本租赁合同继续有效，但须另书面约定新租期。

第五条塑料模板的提取和退还

1、双方应于_____年_____月_____日前确定正式技术方案。双方确定正式技术方案无误并支付押金后，由甲方按图纸组织生产。若因乙方的原因，正式方案不能及时确定或付款不及时，甲方发送塑料模板的时间相应顺延。

2、技术方案确定_____日后，若乙方进行技术变更造成甲方经济损失由乙方承担，同时发送货物时间顺延。

3、本合同暂定为_____年_____月_____日开始发货，乙方必须在发货前提前_____天付款并以书面形式通知甲方，否则发货时间顺延至实际发货之日。

4、此工程配置的产品若要求分批、分段交货，双方应在合同和技术协议中明确。

5、由负责运送（提取）塑料模板至施工现场，运费由_____承担，乙方负责塑料模板进场后的吊卸及费用，由乙方负责退还塑料模板至甲方所在地，运费由乙方承担。塑料模板（塑料模板及附件）应配套退还。若模板退还后附

件超过天仍不退还，则按建筑塑料模板及其附件价值明细表收取租金。

第六条塑料模板的租金支付与计算、结算

- 1、实际交、提塑料模板的日期不得迟于预计日期_____日，超过此期限，甲方按双方技术方案中确认的模板数量自暂定发货之日起第_____日开始计算租金。
- 2、实际发生租金的承租期根据合同双方材料人员签字的提、退塑料模板的单据为租金期限计算依据，以甲方所提供的《模板租赁费用清单》为双方结算依据。租金计算方法为发货计租，退齐停租。
- 3、乙方应在合同签订后_____日内预付塑料模板押金_____元，发送或提取塑料模板时付总租金的_____%即元，工程进展到时支付总租金的_____%。逾期付款发送或提取塑料模板的时间相应顺延。
- 4、乙方的押金用于支付塑料模板的维修费、丢失、报废、清灰赔偿等费用，剩余部分可以用于支付最后一笔租金，结清租金多余部分退还乙方。
- 5、甲方在乙方将塑料模板及附件运回完毕后，及时向乙方提供《模板租赁费用清单》，乙方须在收到清单后_____日内应给予确认，逾期视为默认；并于确认后_____日内付清全部租金。
- 6、本合同所有价格均为不含税价格，甲方不开具发票。乙方若需甲方开具发票时，须按开具发票的类型补足税款金额。
- 7、付款方式：塑料模板押金、租金以转账方式支付到甲方指定银行账户：_____开户名：_____开户

行：_____ 账号：_____。

乙方若以支票、汇票方式支付租金，必须填写收款单位全称；若以现金支付租金，必须由甲方的法人委托代理人提取；若以承兑汇票支付租金须加价贴息_____%。

第七条塑料模板的维修及损坏赔偿

- 1、塑料模板在乙方租赁使用期间的维修保养费用由乙方承担。
- 2、塑料模板退还时，应由双方材料人员共同检查验收，若有清灰不净、没有清灰、损坏报废等，由乙方承担清灰不净、没有清灰、维修等费用，并赔偿相应损失；若有丢失，按建筑塑料模板及其附件价值明细表的原价值进行赔偿。

第八条违约责任

- 1、乙方应按合同约定及时支付租金、维修费及赔偿。乙方若未按规定日期向甲方支付租金，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给甲方，作为延期罚金。
- 2、合同期满乙方拒绝返还塑料模板，除应支付租期内的租金外，还应按建筑塑料模板及其附件价值明细表进行原价值双倍的赔偿。

第九条其它约定

- 1、乙方指定_____为技术交底、补充协议、延迟发货通知及技术变更的签约人，其签字有效，电话为_____。
- 2、乙方指定_____为塑料模板检验质量、清点数量、接收、结算负责人，其签字有效，电话为_____。
- 3、若乙方未按约定安排指定的接收人签收甲方提供的收、发货及结算单据，或指定的签收人发生变更，乙方没有书面通

知甲方的，其实际签收人签字有效。

4、乙方的退货单据及甲方提供的收货单据必须经甲方仓储部主管签字才能生效，甲方其他人员签字的退货单据及甲方提供的收货单据无效。

5、乙方负责提供甲方现场服务人员的食宿。

第十条本合同所订立一切条款，甲、乙双方任何一方不得擅自变更或修改。若一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切经济损失。

1、在租赁期间，若乙方变更设计，必须由乙方提前_____日出具书面变更通知，经双方协商确定，并签订正式变更合同。

2、合同签订后，乙方在合同约定范围之外或技术协议约定范围之外增补产品时，须重新签定产品规格、工期、价格、结算付款的合同。

第十一条甲、乙双方任何一方若要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额%的补偿金。

第十二条甲、乙双方任何一方若确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

第十三条本合同在履行中若发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方均可向人民法院提起诉讼。

第十四条本合同一式四份，甲、乙双方各持两份。在合同履行期间，若有未尽事宜，由甲乙双方协商解决，另订附则附于本合同之内，所有附则均与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日_____年___月___日

拆除违法建筑合同篇五

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲方将 路拆除违章建筑工程 承包给乙方，双方本着诚实、自愿、公平、公正的原则，经双方友好协商，订立如下条款：

就有关事项达成如下协议：

拆除甲方指定的违章建筑

拆除违章建筑：大挖机： 2400 元/台班

东风拖土车： 2200 元/台班

1、进场后四天完工。

乙方责任：

1、乙方负责调配挖机、拖土车辆；

2、拆除违章建筑，并将砖渣垃圾拖运至甲方指定地点；

3、乙方负责派2名专人负责现场拆房安全；

3、乙方按照甲方要求，拆除建筑后，如有人要求赔偿等乙方不承便担责任。

甲方责任：

1、甲方负责确保拆除建筑无人阻工；

2、甲方负责确保拆除建筑为违章建筑；

拆除违章建筑及弃运砖渣垃圾至指定地点完工后，付清全款。

发包单位（签字）： 承包人（签字）：

日期： 年 月 日

拆除违法建筑合同篇六

为进一步加强我县县城规划区控违拆违工作，有效打击土地非法买卖违法用地和违法建设行为，根据《_土地管理法》、《_城乡规划法》、《_行政处罚法》、《城市市容和环境卫生管理条例》等相关法律、法规的规定，现就进一步加强我县县城规划区控违拆违工作有关事项通告如下：

一、本通告所指的县城规划区范围为第四轮县城总体规划确定的范围，涉及三街五镇一乡，总面积约188平方公里，县城核心规划区总面积约80平方公里。

二、本通告所指违法建设，是指在城乡规划区内从事的下列建设行为：一是未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，未经批准进行临时建设的，未按照批准内容进行临时建设的，临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的都要依法予以处置。二是占压城市道

路红线、园林绿线、水域蓝线、历史文化紫线、市政基础设施黄线等五线，严重影响市容观瞻且不宜美化亮化的建(构)筑物和其他设施。三是商品房开发竣工验收后出现的违法建(构)筑物和其他设施，以及遗留的到期时售楼房等建(构)筑物和其他设施。

尤其对顶风抢建、暴力抗法抢建构成事实的，新开挖破坏耕地的，重点路段造成极大社会影响的，严重影响规划的违法建设要予以重点打击。

三、各乡镇(街道)为控违拆违管理责任主体，以属地管理为原则，负责日常巡查防控和投诉快速处置机制的建立实施。充分发挥基层组织熟悉管辖范围情况的优势，及时发现、制止违法建设，并向县城城乡规划执法监察大队通报情况。

四、公安机关要严厉打击阻碍查处违法建设的行为，对查处违法建设时所发生的干预执法、阻挠执法、暴力抗法事件，要从快、从严、从重进行处理。同时按照属地原则，当地派出所要安排足够警力到现场维持秩序。

五、实行部门联动，对已发生的违法建筑由县控违拆违领导小组函告相关部门，依法综合治理。县环保、消防、卫生、文化、工商、烟草、食品药品监督、公安等管理部门不得对利用违法建筑从事经营活动办理相关证照；县供电、供水、通讯等公用事业单位不予办理开户手续；县建设、工商、税务等管理部门对参与违法建设工程的施工单位要严肃处理；交警部门要严厉打击为违法建设行为提供服务的车辆，特别是“三无”车辆一律予以查扣。

六、各党政机关、国有企事业单位(含条管单位)干部职工应带头执行有关法律法规。鼓励群众举报投诉违法建设，发现涉嫌违法的建设行为，有权向县控违拆违办公室举报；打击报复举报人的，依法从严惩治。

举报电话：县控违拆违办公室□2630xxx

七、本通告自发布之日起施行

广丰县委

广丰县人民政府

年五月八日

拆除违法建筑合同篇七

（桩基础工程）

甲方□xxxxx有限公司

乙方□xxxx有限公司

依据《_合同法》、《_建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上，双方就以下施工事项协商一致，订立如下协议：

鼎xx

大庆市xxx□

地下桩基础工程，1#楼及裙楼工程。超 流态混凝土灌注桩基础施工。混凝土工程总量约为：2千多立方米。最终以实际发生的，并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准，此工程量作为工程结算依据。

1、 甲方支付乙方工程款，单方造价：钢筋混凝土每立方米为1000元，工程价款按实际发生的工程量计算为准。

(1) 该工程造价中已包含劳保统筹费用及安全生产措施费、总包服务费、税金等费用。

(2) 此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成品的检验、试验等费用。

(3) 最终以实际发生的工程量进行结算，工程量计算以设计图纸尺寸及相关规定为依据。由甲方、乙方及监理现场代表负责确认，最终以甲方、乙方、监理确认的为准。

(4) 乙方负责向甲方支付2%税金，其余部分由甲方负责。

2、 承包方式

(1) 乙方以包工包料形式承包，乙方负责按甲方、监理批准后的施工方案进行施工，并且提供人工、材料，进行机械钻孔、灌注混凝土、钢筋笼制作及安放等工作。

(2) 乙方自行负责工程所用水、电费用。

(3) 甲方负责监管乙方桩基础工程施工及提供场地，乙方负责施工、自行解决民工的临时用宿舍等临时建筑，甲方只负责按合同约定向乙方支付工程款。

3、 乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管，乙方严格按照施工图设计及《桩基规范》进行施工，如出现任何安全、质量事故均由乙方负责。

1、 本合同签订后，乙方人员、材料设备全部进场后，甲方向乙方支付工程款的30%为工程预付款；以后按形象进度拨付工程款。桩基础工程完成后预留工程款的20%待试桩合格后由监理单位、设计单位及甲乙双方对桩基础分项工程验收合格，乙方交齐相应的桩基资料后进行最终结算。

2、甲方扣除工程款的5%作为质保金，待工程竣工验收合格，正常使用一年后全部付清。

合同签订生效后，乙方人工、材料、机械设备等应按经过甲方及监理批准要求日期就位、开工及竣工。乙方施工实行连续作业。施工工期为：自开钻之日起10天（有效工作日）如施工现场不具备施工条件，工期顺延。

1、按设计图纸、甲方、乙方及监理审定的施工组织设计及相关规范要求施工。工程质量达到“合格”标准。如因乙方原因造成的质量不合格所产生的一切责任及经济损失由乙方全部负责。

2、工程完工后20天内，且在甲方拨付最后一笔工程款之前，乙方向监理单位及甲方提供完整、详实的内业技术资料四份。

甲方责任及义务：

甲方应提供确保桩基础工程施工所要求的施工现场和通道等，为桩基础工程施工提供一切工作条件。

乙方责任及义务：

1、乙方施工桩基础在监理的监督下和施工队配合进行桩

基础定位放线。施工中钻出的泥土，由甲方、乙方、施工单位和挖土施工队，四方承担费用。

2、乙方提前做好施工机械、材料及人工等的准备工作，按甲方及监理审批的、甲方指定进入施工现场的日期进入现场、开工日期开工。

3、工程开工前五日内，向甲方及监理提供施工组织设计及进度计划进行审批，乙方必须按批准后的方案施工，随时接受

甲方、监理的检查、监督。

4、乙方在施工过程中如果发生由于土质（如粉质淤泥层等）情况，导致施工不能正常进行，乙方有义务采取一切措施保证施工质量及工期，由此而产生的一切费用全部由乙方承担，由而引起的工期顺延。

5、乙方应严格按国家相关行业操作规程进行施工；桩及桩内钢筋的种类、规格、尺寸、混凝土强度等级、单桩承载力必须满足设计要求；试桩时，乙方应达到试桩必备的条件。若桩在施工后的承载力（实际使用价值）达不到设计要求，乙方按照本工程造价的30%承担违约责任。

6、乙方应认真按照标准、规范、设计要求、经甲方及监理批准的施工方案进行施工，随时接受检查并为检查提供便利条件。在施工中服从甲方、监理工程师的监督和管理。

7、工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格后及时通知甲方及监理进行验收。经甲方现场相关专业人员及监理工程师验收合格后，方可进行隐蔽或继续施工。

8、乙方在施工过程中，若遇到地下障碍物、空洞、人防等，应及时通知甲方、现场专业人员及监理单位进行处理。乙方有义务采取一切措施保证施工工期和质量。

9、乙方应与甲方及监理、施工单位积极配合，服从甲方及监理单位的施工管理及技术管理。

10、乙方保证在接到甲方书面通知日起三日内，人工、材料及设备全部进场。

11、试验桩必须加早强剂，其费用由乙方承担。

12、乙方负责原材料及试块的试验送检工作，并承担试验检

验费用。

13、负责内业资料的整理，竣工验收后移交给监理和甲方。

14、安全生产 乙方在桩基础工程施工阶段应制定周密的施工安全保障计划，做好安全技术交底工作，保证施工现场安全。如施工现场出现由于乙方原因引起的安全事故，乙方承担全部责任及费用。

甲方责任及义务

1、做好施工现场的“三通一平”工作。

2、负责协调乙方和施工队提供工程标高控制点及主轴线，并以书面形式交给乙方，乙方负责放线定位，甲方及监理验线合格后乙方方可施工。

3、向乙方提供施工的水源、电源并接入施工现场内，由此引起的一切费用由乙方承担。

4、负责协调处理建设行政管理部门的相关手续。

本合同甲乙双方签字后生效。如有未尽事宜，须双方共同协商，作出补充协议，补充协议与合同具有同等效力。本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。每份合同均具有相同法律效力。

甲 方（公章）： 乙 方（公章）：

法人代表签字： 法定代表签字：

地 址： 地 址：

联系电话： 联系电话：

日期： 日期：

拆除违法建筑合同篇八

发包人全称：（以下简称：甲方）

承包人全称：（以下简称：乙方）

依据《_合同法》、《_建筑法》、_与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范本本）》及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

工程名称：

工程地点：

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑物；零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔；室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化

系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下：