
最新家庭居室装饰装修工程施工合同 家
庭居室装饰装修工程(汇总7篇)

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好
一份劳动合同。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面
是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮
助到大家。

家庭居室装饰装修工程施工合同篇一

发包方(以下简称甲方)：_________

委托代理人(姓名)：_________

民族：_________

住所：_________

身份证号：_________

联系电话：_________

手机号：_________

承包方(以下简称乙方)：_________

营业执照号：_________

住所：_________

法定代表人：_________

联系电话：_________



委托代理人：_________

联系电话：_________

建筑资质等级证书号：_________

本工程设计人：_________

联系电话：_________

施工队负责人：_________

联系电话：_________

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规
定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、
自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰
装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程地点：_________

1.2工程装饰装修面积：_________

1.3工程户型：_________

1.4工程内容及做法(见报价单和图纸);

1.5工程承包，采取下列第_________种方式：

(1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。

(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附表
二、三)。



1.6工程期限_________日(以实际工作日计算);

开工日期_________年_________月_________日;

竣工日期_________年_________月_________日。

1.7工程款和报价单

(1)工程款：本合同工程造价为(人民币)_________。

金额大写：_________

(2)报价单应当以《北京市家庭装饰工程参考价格》为参考依
据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约
定，作为本合同的附件。

(3)报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为
确定工程价款的根据。

第二条工程监理

若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部
门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监
理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通
知乙方。

第三条施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书

3.1施工图纸采取下列第_________种方式提供：

(1)甲方自行设计的，需提供施工图纸和室内环境污染控制预
评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。

(2)甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸和室内环境污
染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。



3.3双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予
以签收确认。

3.4双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复
制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

第四条甲方工作

4.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为
原则。

4.2无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。

4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关
费用。

4.4遵守物业管理部门的各项规章制定。

4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

4.6不得有下列行为：

(1)随意改动房屋主体和承重结构。

(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门
窗的墙体。

(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设
施。

(5)强令乙方违章作业施工的其他行为。

4.7凡必须涉及4.6款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门



提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位
对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房
屋管理部门批准。

4.8施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配
合乙方做好保卫及消防工作。

4.9参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽
工程验收、竣工验收。

第五条乙方工作

5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防
火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

5.2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定：

(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的
建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内
原有热、暖、燃气等管道设施。

(2)不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次
日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修
活动。

(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、
停水、停电等，由乙方承担修理和损失赔偿的责任。

(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

(5)保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

(6)保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。

5.3通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及



履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书
面资料的查阅条件。

5.4甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风
俗习惯。

第六条工程变更

在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商
一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工
程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根
据。

第七条材料供应

7.1按由乙方编制的本合同家装《工程材料、设备明细表》所
约定的供料方式和内容进行提供。

(1)应当由甲方提供的材料、设备，甲方在材料设备到施工现
场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收
并办理交接手续。

(2)应当由乙方提供的材料、设备，乙方在材料、设备到施工
现场前通知甲方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验
收，由甲方确认备案。

(3)双方所提供的建筑装饰装修材料，必须符合国家质量监督
检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》，
并具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测
合格报告。

(4)如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的，检测
费用由其先行垫付;材料经检测确实不合格的，检测费用则最
终由对方承担。



(5)甲方所提供的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手
续后，在施工使用中的保管和质量控制责任均由乙方承担。

第八条工期延误

8.1对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应当
顺延：

(1)工程量变化或设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

8.2对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：

(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

(3)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

8.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造
成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

8.4判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方
责任的依据。

第九条质量标准

9.2本工程施工质量按下列第_________项标准执行：

9.3在竣工验收时双方对工程质量、室内空气质量发生争议时，
应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证;
认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由责任方承



担。

第十条工程验收

10.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：

(1)材料验收;

(2)隐蔽工程验收;

(3)竣工验收。

10.2工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验
收通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手
续，结清尾款，签署保修单，乙方应向甲方提交其施工部分
的水电改造图。

10.3双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现
场的全部安全。

10.4双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住
视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。

10.5竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个
别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收
遗留问题协议”(作为竣工验收单附件)后亦可先行入住。

10.6本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下
室内装饰装修工程保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫
生间防渗漏工程保修期限为五年。

甲方：_____________

乙方：_____________



___ 年 ___ 月 ___ 日

家庭居室装饰装修工程施工合同篇二

(20__版)

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

合 同 编 号:

北京市工商行政管理局监制

20__年三月修订

使 用 说 明

1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。
此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。

2、工程承包方(乙方)，应当具备工商行政管理部门核发的营
业执照，和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。

3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应当一式两份，合
同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式
三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。

4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交
底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运
作视为开工。

5、竣工：合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完
成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。



6、验收合格：承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收
单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，
均视为验收合格。

7、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，
工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担
违约责任。

粘贴印花税票处

北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款

发包方(以下简称甲方)：

委托代理人(姓名)： 民族：

住所： 身份证号：

联系电话： 手机号：

承包方(以下简称乙方)：

营业执照号：

住所：

法定代表人： 联系电话：

委托代理人： 联系电话：

建筑资质等级证书号：

本工程设计人： 联系电话：

施工队负责人： 联系电话：



依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规
定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、
自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰
装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1工程地点：

1.2工程装饰装修面积:

1.3工程户型:

1. 4工程内容及做法(见报价单和图纸);

1.5工程承包，采取下列第 种方式:

(1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。

(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附表
二、三)。

1.6工程期限 日(以实际工作日计算);

开工日期 年 月 日;

竣工日期 年 月 日。

1. 7工程款和报价单

(1)工程款:本合同工程造价为(人民币)

金额大写:

(2) 报价单应当以《北京市家庭装饰工程参考价格》为参考



依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方
约定，作为本合同的附件。

(3) 报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作
为确定工程价款的根据。

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部
门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监
理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通
知乙方。

第三条 施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书

3.1施工图纸采取下列第 种方式提供：

(1)甲方自行设计的，需提供施工图纸和室内环境污染控制预
评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。

(2)甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸和室内环境污
染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。

3.3双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予
以签收确认。

3.4双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复
制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

第四条 甲方工作

4.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为
原则。

4.2无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。



4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关
费用。

4.4遵守物业管理部门的各项规章制定。

4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

4.6不得有下列行为：

(1)随意改动房屋主体和承重结构。

(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门
窗的墙体。

(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设
施。

(5)强令乙方违章作业施工的其他行为。

4.7凡必须涉及4.6款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门
提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位
对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房
屋管理部门批准。

家庭居室装饰装修工程施工合同篇三

发包人：________ 承包人：____________

住所：__________ 住所：______________

委托代理人：____ 营业执照号：________

本工程设计人： _ 电话：______________



施工队负责人：__ 电话：______________

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，
结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、
协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以
下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1工程地
点：____________________________________________________。

1.2工程内容及做法（详见附表1：家庭装饰装修工程施工项
目确认表。附表2家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。

1.3工程承包方式，双方商定采取下列第__________种承包方
式。

（1）承包人包工、包料（详见附表5：承包人提供装饰装修
材料明细表）；

（3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：发包人提供装
饰装修材料明细表）。

1.5合同价款：本合同工程造价为（大
写）：_______________________元（详见附表3：家庭居室
装饰装修工程报价单）。

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程
监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监
理工程师的职责等通知承包人。

第三条 施工图纸



双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：

（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包
人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计
图纸），设计费（大写）______________________元，由发
包人支付（此费用不在工程价款内）。

第四条 发包人义务

4.2提供施工期间的水源、电源；

4.3负责协调施工队与邻里之间的关系；

4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现
场的保卫及消防等项工作；

4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验
收。

第五条 承包人义务

5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染
环境；

5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管
道的畅通；

5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第六条 工程变更

工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面
变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：家庭装
饰装修工程变更单）。



第七条 材料的提供

7.2由承包人提供的材料、设备（详见附表5：承包人提供装
饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知
发包人，并接受发包人检验。

第八条 工期延误

8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应
顺延：

（1）工程量变化或设计变更：

（2）不可抗力；

（3）发包人同意工期顺延的其他情况。

8.2因发包人未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，
工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工
程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

8.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，
工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工
费用由承包人承担，工期不顺延。

第九条 质量标准

施工过程中双方对工程质量发生争议，
由_____________________________部门对工程质量予以认证，
经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相
关费用由承包人负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，
认证过程支出的相关费用由发包人负责。



第十条 工程验收和保修

10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行
验收：

（3）_______________________________________________________________。

承包人应提前二天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应
填写工程验收单（见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单）。

10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接
到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表8：
家庭居室装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移
交手续（详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）。

10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期
为__________________________月。验收合格签字后，填写
工程保修单（见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单）。

第十一条 工程款支付方式

11.1双方约定按下列第_______种方式支付工程款：

（1） 合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支
付工程款：

支付次数 支付时间 支付金额

第一次开工前三日工程进度过半双方验收合格 支付____元

第二次开工前三日工程进度过半双方验收合格 支付____元

第三次开工前三日工程进度过半双方验收合格 支付____元

11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并



将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_______日内如未
有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表9：家
庭居室装饰装修工程结算单）并签字，发包人应在签字时向
承包人结清工程尾款。

11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发
票。

第十二条 违约责任

12.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反
国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给双方造成损
失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

12.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品
而造成损失的，由发包人负责。

12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通
知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的
经济损失。

12.4发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天
向对方支付违约金_______________元。

12.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，
承包人负责修理，工期不予顺延。

12.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付
违约金__________元。

第十三条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；
也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列



第_____________种方式解决：

（二）依法向人民法院提起诉讼。

第十四条 几项具体规定

14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，
并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用
（大写）_____________________________元（此费用不在工
程价款内）。

14.2施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施
工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责
提供新锁_______把，由乙方当场负责安装交付使用。

14.3施工期间，乙方每天的工作时间为：

上午______点_______分至______点______分；

下午______点_______分至______点______分；

第十六条 附则

16.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终
止。

16.2本合同签订后工程不得转包。

16.3本合同一式_________份，双方各执____________
份，___________部门_____份。

16.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律
效力。

合同附件：



附表1-1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一）

附表1-2：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（二）

附表1-3：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（三）

附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

附表3：家庭居室装饰装修工程报价单

附表4：发包人提供装饰装修材料明细表

附表5：承包人提供装饰装修材料明细表

附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸

附表7；家庭居室装饰装修工程变更单

附表8：家庭居室装饰装修工程验收单

附表9：家庭居室装饰装修工程结算单

附表10：家庭居室装饰装修工程保修单

发包人 （签字）：_____ 承包人（盖章）：______

监制部门：江苏省无锡工商行政管理局

印制单位：无锡市旺*商标印制厂

家庭居室装饰装修工程施工合同篇四

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规
定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、
自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰



装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.2工程内容及做法(见附表一：装饰装修工程施工项目确认
表、附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)

1.3工程承包方式，双方商定采取下列第_______种承包方式：

(1)乙方包工、包全部材料(见附表五：乙方提供装饰装修材
料明细表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四：甲方提供装饰装
修材料明细表)。

1.4工程期限__________天;

开工日期__________天______月_____日;

竣工日期__________天______月_____日;

(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)

第二条工程监理

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监
理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理
工程师的职责等通知乙方。

第三条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第__________种方式提供：

2.甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、
施工队各执一份(见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图



纸)，设计费_____________元由甲方支付(此费用不在工程价
款内)。

第四条甲方工作

4.2提供施工期间的水源、电源;

4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

4.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场
的保卫及消防等项工作;

4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣
工验收。

第五条乙方工作

5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染
环境;

5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管
道的畅通;

5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第六条工程变更

工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面
变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表七：装饰装
修工程变更单)。

第七条材料供应

7.2按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五：乙方提
供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料到施工现场前通知甲



方，双方共同验收。

第八条工期延误

8.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺
延：

1.工程量变化或设计变更;

2.不可抗力;

3.甲方同意工期顺延的其他情况。

8.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，
工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质
量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

8.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成
工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第九条质量标准

双方约定本工程质量按下列第_____________项标准执行：

(1)《北京市家庭装饰工程质量验收规定》

施工过程中双方对工程质量发生争议，申请
由________________部门对工程质量予以认证，经认证工程
质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙
方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支
出的相关费用由甲方负责。

第十条工程验收和保修



10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行
验收：

10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收
合格签字后，填写工程保修单(见附表十：工程保修单)。

第十一条工程款支付方式

11.1双方约定按下列第__________种方式支付工程款：

1.此合同签订地为：本市______________家庭装饰装修市场，
工程款分两次支付：第一次于开工前三日，甲方向乙方支付
合同总金额的60%，即___________元;第二次于工程进度过半，
将剩余工程款的40%，即______________元，由市场的有关管
理部门负责代收。(注：此种工程款支付方式仅限于在市场内
签订的合同使用，合同需经市场有关管理部门认证)

2.合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款;

11.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有
关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，
即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：工程结算
单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

11.3工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

第十二条违约责任;

12.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而
造成损失的，由甲方负责;

第十三条合同争议的解决方式;

双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式
解决;



1.向______________仲裁委员会申请仲裁;

2.向____________________人民法院起诉。

第十四条几项具体规定;

14.2施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施
工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责
提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。

14.3施工期间，乙方每天的工作时间为：

上午_________点_______分至______点_______分;

下午_________点_______分至______点_______分。

第十五条附则;

15.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

15.2本合同签订后工程不得转包。

15.3甲、乙双方直拉签订合同的，本合同一式两份，甲、乙
双方各执一份。

15.4凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一
式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

15.5合同履行完后自动终止。

15.6本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所
在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双
方当事人的合法权益。

合同附件



附件一装饰装修工程施工项目确认表。

附件二家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表。

附件三家庭居室装饰装修工程报价表。

附件四甲方提供装饰装修材料明细表。

附件五乙方提供装饰装修材料明细表。

附件六家庭居室装饰装修工程设计图纸。

附件七装饰装修工程变更单。

附件八工程验收单。

附件九工程结算单。

附件十工程保修单。

第十六条其它约定条款________________

附表一

装饰装修工程施工项目确认表(一)

装饰装修工程施工项目确认表(二)

甲方代表(签字)：_____________

乙方代表(签字)：_____________

附表二

家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表



甲方代表(签字)：_____________

乙方代表(签字)：_____________

附表三

家庭居室装饰装修工程报价单

金额单位：元

甲方代表(签字)：___________

乙方代表(签字)：___________

附表四

甲方提供装饰装修材料明细表

金额单位：元

甲方代表(签字)：______________

乙方代表(签字)：______________

附表五

乙方提供装饰装修材料明细表

金额单位：元

甲方代表(签字)：_____________

乙方代表(签字)：_____________

附表六



家庭居室装饰装修工程设计图纸

甲方代表(签字)：_____________

乙方代表(签字)：_____________

附件七

装饰装修工程变更单

甲方代表(签字)：___________

乙方代表(签字)：___________

注：若变更内容过多请另附说明

附件八

工程验收单

全部验收合格后双方签字盖章：

甲方代表(签字)：_____________

乙方代表(签字)：_____________

附件九

工程结算单

年月日

甲方代表(签字)：______________

乙方代表(签字)：______________



附件十

工程保修单

甲方代表(签字)：____________

乙方代表(签字)：____________

备注：

(1)从竣工验收之日计算，保修期为一年。

(2)保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地
进行维修。

(3)保修期内如属甲方使用不当造成装饰面损坏，或不能正常
使用，乙方酌情收费。

(4)本保修单在甲方签字、乙方签章后生效。

监督电话：

家庭装饰装修市场合同认证意见

市场合同认证章：____________________

委托代理人(签字)：________________

联系电话：__________________________

____________年__________月________日

工商行政管理机关签证意见：__________

经办人：____________________________



____________年__________月________日

家庭居室装饰装修工程施工合同篇五

甲方：_________乙方：_________协议标的：甲方位
于_________的居室，以下简称标的。经双方友好协商，就甲
乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工
合同》（合同编号：_________，以下简称《装修合同》）中
的未尽事宜，签订以下补充协议。本补充协议作为《装修合
同》的附件，与《装修合同》具有同等法律效力。

一、施工人员准则：

1.施工过程中，乙方施工人员应认真施工，不在标的居室内
饮酒、随地吐痰，如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。

2.乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备
（如炊具、洁具及其他设施、设备）（水、电、施工人员自
备炊具、洁具除外）。

3.乙方施工人员不得使用明火做饭，不得在材料上堆放餐具，
剩饭菜及弃物，应于餐后立即整理餐具，剩饭菜及弃物。

4.乙方应设置专门的垃圾堆放处，及时清运垃圾，并保持居
室内的清洁和卫生。

5.安装地板、地砖后，乙方施工人员须着软底鞋在标的居室
内施工，并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的
物品直接放置在地板、地砖上，所有物品均轻拿轻放，严禁
在地板、地砖上拖动物品。

6.有违反以上

第一条



1、

2、

3、

第一条

1、

2、

3、

4、5项给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失。

第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何
损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并承担全部责任。

8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不当造成人员伤
亡的，甲方不负任何责任。

二、材料

9.凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不
得在验收合格前拆封（不需拆封的材料除外），必须在运抵
标的居室时当场由甲方，乙方对照《装修合同》附表5（《乙
方提供装饰材料明细表》）中规定的品名、质量、数量、规
格、等级等验收，由甲方认可签字后方可拆封、使用。如果
乙方运抵材料与合同不符，乙方必须采取更换，补救措施。

6.乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失，乙方
负责赔偿。1



7.《装修合同》附件中，所有的_________改为_________
（_________厚），每张板（均为标准尺
寸__________________）补交材料费，金额按实际工程量结
算。

三、施工1

第二天更换。2

8.瓷砖在铺装前必须完全浸泡12小时方可使用。2

3.所有门及门套采用的原子灰为_________牌。

四、工程验收3

4.对于所有隐蔽工程，需甲方验收签字后，乙方施工人员才
能进行后续施工。3

6.甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测，由国家
认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内
空气质量检测，并提交由该单位出具的检测报告（包括甲
醛，c等）给甲方。如检测结果不合格，由乙方负责在规定
的_________天内改善不合格项直至达到合格标准，所涉及的
费用由乙方承担。

五、付款3

1.甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币计入装修总费
用，相应款项在支付首期款时扣除。

六、保修及其他4

4.未尽事宜，由双方友好协商解决，协商不成的，提请相关
部门仲裁解决。4



返

家庭居室装饰装修工程施工合同篇六

委托代理人：___________营业执照号：_______________

本工程设计人：_________电话：_______________

施工队负责人：_________电话：_______________

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，
结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、
协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下
简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1. 1工程地
点：__________________________________________________。

1.2工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工
项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览
表)。

1.3工程承包方式：双方商定采取下列第__________种承包方
式。

(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料
明细表);

1. 4工程期限______天，开工日期______年______月______
日，竣工日期______年______月______日。

1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：元(详见附表3：家



庭居室装饰装修工程报价单)。

第二条工程监理

若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程
监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监
理工程师的职责等通知承包人。

第三条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第__________种方式提供：

(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、
承包人各一份(详见附表态：家庭居室装饰装修工程设计图
纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程
价款内)。

第四条发包人义务

4.2提供施工期间的水源、电源;

4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现
场的保卫及消防等项工作;

4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验
收。

第五条承包人义务

5.2严格执行有产施工现场管理的规定，不得扰民及污染环
境;

5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管



道的畅通;

5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第六条工程变更

工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面
变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表7：家庭居
室装饰装修工程变更单)。

第七条材料的提供

7.2由承包人提供的材料、设备(详见附表5：承包人提供装饰
装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包
人，并接受发包人检验。

第八条工期延误

8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应
顺延：

(1)工程是变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工
期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质
量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

8.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，
工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费



用由承包人承担，工期不顺延。

第九条质量标准

双方约定本工程施工质量标
准：_______________________________。

施工过程中双方对工程质量发生争议，
由____________________部门对工程质量予以认证，经认证
工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用
由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过
程支出的相关费用由发包人承担。

第十条工程验收和保修

10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行
验收：

承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应
填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)。

10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接
到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表8：
家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交
手续(详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)。

10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为月。验收合
格签字后，填写工程保修单(见附表10：家庭居室装饰装修工
程保修单)。

第十一条工程款支付方式

11.1双方约定按以下第__________ 种方式支付工程款：



家庭居室装饰装修工程施工合同篇七

承包人：_________

住所：_________

住所：_________

委托代理人：_________

营业执照号：_________

电话：_________

法定代表人：_________电话：_________

bp机号：_________

委托代理人：_________电话：_________

本工程设计人：_________电话：_________

施工队负责人：_________电话：_________

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，
结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、
协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下
简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

1.1工程地
点：____________________________________________________。

1.2工程内容及做法(详见附表1：家庭装饰装修工程施工项目
确认表。



附表2家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

1.3工程承包方式，双方商定采取下列第__________种承包方
式。

(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料
明细表);

(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料

详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。

附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);

(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装
修材料明细表)。

1.5合同价款：本合同工程造价为(大
写)：_______________________元(详见附表3：家庭居室装
饰装修工程报价单)。

若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程
监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监
理工程师的职责等通知承包人。

双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：

(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、
承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，
设计费(大写)______________________元，由发包人支付(此
费用不在工程价款内)。

4.2提供施工期间的水源、电源;

4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;



4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现
场的保卫及消防等项工作;

4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验
收。

5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染
环境;

5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管
道的畅通;

5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面
变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表7：家庭装
饰装修工程变更单)。

第七条材料的提供

7.2由承包人提供的材料、设备(详见附表5：承包人提供装饰
装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包
人，并接受发包人检验。

8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应
顺延：

(1)工程量变化或设计变更：

(2)不可抗力;

(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

8.2因发包人未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，
工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程



质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

8.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，
工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费
用由承包人承担，工期不顺延。

双方约定本工程施工质量标
准：______________________________________________。

施工过程中双方对工程质量发生争议，
由_____________________________部门对工程质量予以认证，
经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相
关费用由承包人负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，
认证过程支出的相关费用由发包人负责。

第工程验收和保修

10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行
验收：

(3)________________________________________________________
_______。

承包人应提前二天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应
填写工程验收单(见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单)。

10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接
到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表8：
家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交
手续(详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)。

10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期



为__________________________月。验收合格签字后，填写
工程保修单(见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单)。

11.1双方约定按下列第_______种方式支付工程款：

(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工
程款：

支付次数支付时间支付金额

第一次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付元

第二次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付元

第三次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付元

工程进度过半
指：_______________________________________________________。

___________________________________________________________
_______________。

11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并
将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_______日内如未
有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：家
庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承
包人结清工程尾款。

11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发
票。

12.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反
国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给双方造成损
失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。



12.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品
而造成损失的，由发包人负责。

12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通
知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的
经济损失。

12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向
对方支付违约金_______________元。

12.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，
承包人负责修理，工期不予顺延。

12.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付
违约金__________元。

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也
可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列
第_____________种方式解决：

(二)依法向人民法院提起诉讼。

14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，
并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用
(大写)_____________________________元(此费用不在工程
价款内)。

14.2施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施
工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责
提供新锁_______把，由乙方当场负责安装交付使用。

14.3施工期间，乙方每天的工作时间为：

上午______点_______分至______点______分;



下午______点_______分至______点______分;

16.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

16.2本合同签订后工程不得转包。

16.3本合同一式_____________________________份，双方各
执_____________________________
份，_____________________________部
门_____________________________份。

16.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律
效力。

合同附件：_________

发包人(签字)：_________承包人(盖章)：_________

法定代表人：_________委托代理人：_________


