

# 最新钢结构厂房承包合同完整版 钢结构 厂房合同优选(通用8篇)

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

## 钢结构厂房承包合同完整版篇一

发包单位:(以下称甲方)

承包单位:(以下称乙方)

根据《xxx建筑法》和《xxx经济合同法》及本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

一、工程地点:

二、工程名称:

三、工程面积:

四、承包方式:

五、工程造价:

六、工程期限: 开工\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日竣工年

注: 如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素，工期相应顺延。

结算方式：合同签订后甲方付乙方作为定金，材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的%，完工经验收后付清全款。

## 七、甲、乙双方责权：

- 1、乙方应按钢结构标准及施工工艺施工。
- 2、钢构部分税收(地税)由乙方自理。
- 3、乙方应按规定向甲方提供有关复印件，及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。
- 4、工程质保期为1年。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题，乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不收取任何报酬，全力做好维修期内的服务工作。
- 5、钢结构税收由乙方负责。
- 6、进场材料如需检测合格，则检测费用由甲方负责；如检测不合格，则由乙方负责。

## 八、如因下列情况而发生质量问题不属于保修之列：

- 1、使用不善、人为破坏。
- 2、自然灾害：如冰雹、风暴、暴雨所造成的防水层损坏。

## 九、其他约定：

- 1、施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方没提出异议，施工造成的伤亡，其经济损失由乙方承担。

2、未尽事宜，甲乙双方随时协商，签订补充协议，作为合同附件。

3、本合同一式两份，甲方双方各执一份。

4、注：本合同施工范围只包括钢结构(钢柱、内外夹芯板墙及屋面工程)施工，不包括土建、不包括消防、不包括门窗、不包括吊顶等。

甲方：

乙方：

电话：

电话：

甲方盖章：

乙方盖章：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 钢结构厂房承包合同完整版篇二

发包方：陕西敬业建设总承包有限责任公司第六项目部 简称(甲方) 承包方： 简称(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》的有关规定,结合本工程的实际,甲方将102a段加层改造工程钢结构委托给乙方施工,经甲乙双方友好协商,本着平等、互利、合作的原则,特拟定以下协议,以资共同遵守:

## 一、 承包范围和工作内容

- 1、 西安创联电气科技有限责任公司102a段加层改造工程钢结构施工及安全、文明施工要求的所有工作。
- 2、 基础预埋件的安装、校正和保护。
- 3、 与原柱、梁连接的植筋工作。
- 4、 工程中所用的型钢、钢板、高强螺栓、焊条、油漆等品牌必须由监理建设方认可。

## 二、 承包方式和单价 %

- 2、 总价一次性包死为：
- 3、 材料进场后要配合项目部、监理公司做好复检取样工作，其费用由乙方自负。

## 三、 结算方式和付款方式

- 1、 主材进场验收合格后付30 %
- 2、 工程全部施工完成后付50 %
- 3、 竣工验收合格付90 %
- 4、 剩余10 % 作为质量保修金，一年后无质量问题全部结清。

## 四、 工程质量要求

根据施工图纸要求、质量评定标准、施工规范陕西省有关规定及项目部的技术交底、安全交底要求进行施工。乙方必须提供完整的相关资料、技术资料及产品合格证书和复试合格证明，提交施工方案。如因乙方质量或其他原因造成下一道

工序无法进行造成工期延误，将由乙方承担相应的经济责任。

## 五、安全落手清管理

- 1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的有关安全管理制度，对存在的安全隐患予以及时整改。
- 2、正式施工前，乙方必须对施工人员进行安全交底，并向项目部提供施工人员的有效证件复印件各一份，报甲方安全负责人备案；并设兼职安全员一名，督促本班组员工的安全生产。
- 3、甲方对乙方进行进场教育；乙方班前自行对每个职工进行安全技术交底和当天工作要点，施工工艺的交底。
- 4、施工中一旦发生安全事故，甲方应配合乙方进行现场救治；所产生一切责任经济赔付，以及善后安抚工作均由乙方和责任方承担。
- 5、积极配合项目部做好文明标化工作，服从项目部统一部署，做到工完场清，严禁二次污染。

## 六、工期要求

乙方根据项目部的月、周施工进度计划、合理调配足够的技术操作工人，确保分项工程施工保质保量的完成，施工时间根据项目部要求以通知为准，因乙方原因造成的工期拖延由乙方负责，并承担工期延误责任，每拖延一天处以罚款1000元。

## 七、工程保修

工程保修期为一年，保修期满后无质量问题，可返还保修金，保修期内出现质量问题，全部由乙方负责维修，所涉及到其他施工班组由乙方组织施工，支付费用。

## 八、分项工程验收

分项工程验收以国家颁发的施工规范、优质工程质量验收标准及施工设计要求、图集的相关规定为依据。

九、本合同自签订之日起生效，保修期满并付清保修金后自行失效。

十、如双方对协议条款发生冲突，双方应本着友好协商的态度予以解决，协商不成向工程所在地人民法院提出仲裁、诉讼。

十一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方：陕西敬业建设总承包有限责任公司第六项目部 甲方代表：

乙方：

乙方代表：

年5月23日 20xx

## 钢结构厂房承包合同完整版篇三

1、工程名称：\_\_\_\_\_

2、工程地点：\_\_\_\_\_

3、承包范围：\_\_\_\_\_

4、承包内容：\_\_\_\_\_

5、工程造价：\_\_\_\_\_

6、支付方式:\_\_\_\_\_

7、工程质量:\_\_\_\_\_

## 二、施工准备

### 1、甲方:

(1)\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

(2)\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。

(3)合同签订后\_\_\_\_\_天内提供完整的施工图\_份，施工技术资料

### 2、乙方:

(1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

(2)组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

## 三、工程期限

# 钢结构厂房承包合同完整版篇四

第一条 材料的名称、品牌、规格、数量、单价说明:

1、就签订日期，水泥单价295元吨，当价格单价上涨超过30元吨，混凝土价格按原310元基价，上涨5元。

2、混凝土砂材料采用机械砂。

3、结算按实际供货的数计算。

## 第二条混凝土的有关质量技术要求

混凝土的质量标准应符合国标50204—《混凝土结构工程施工及验收规范》、国标14902—《预拌混凝土》的规定。

原材料质量：必须符合国家行业标准，并提供配合比及原材料检验报告。

强度的试验结果评定以gb50107-《混凝土强度检验标准》为准。

## 第三条供货时间

因商品混凝土所具有的产品特性，所以，乙方要根据甲方的电话或传真通知确定的供货时间安排生产。

合同附件约定的供货时间为计划供货时间，本合同履行过程中，甲方根据工程进度情况，确定具体的供货时间后及时通知乙方。

返

## 钢结构厂房承包合同完整版篇五

购货方：?(简称甲方)

供货方：?(简称乙方)

甲方因施工生产需要，向乙方定购“上东国际一期”建筑用钢材。根据《\_\_\_\_\_》和现行有关法律法规有关规定，?经甲、乙双方友好协商，达成一致，特订立本合同，以资双方共同遵守。

## 第一条：所需钢材的规格、单价详下表

、甲方在施工过程中若需调整钢材的品种，甲方将书面通知乙方，双方另行协商单价。

、甲方规定乙方所供钢材品牌为攀成钢、德胜，若因市场原因导致前两个品牌出现缺货，乙方在告知甲方并征得甲方同意后可供给威钢、达钢两种品牌。

## 第二条：质量验收标准

、乙方保证钢材质量、规格等达到国家标准及\_\_\_\_\_市、行业主管部门的规定及合同要求。对甲方特别约定之要求亦要完全予以满足。

、钢材送到甲方施工现场后，由甲方指定收货人员对供方所\_\_\_\_\_品的数量、

、产品几何尺寸的偏差必须在验收规范的要求之内，偏差大过要求的为不合格品，乙方必须无条件予以更换，所造成的损失由乙方自负。

、乙方对所供钢材质量承担全部责任，若因乙方所\_\_\_\_\_品的质量、规格、数量未能达到国家标准或满足工地的要求时引起甲方停工带料，甲方可根据当时现场的具体情况，任意采取包括但不限于下述措施进行处理：

、因钢材质量和供应不及时的原因导致甲方的全部损失由乙方承担，损失甲方可以在事发当月计算也可在最终结算时一并计算，乙方对此无任何异议。

、由于钢材是国家规定的强制性复检物资，因此所进的每批钢材都必须按规定进行取样复检，且必须与监理工程师一起，若钢材检验不合格则该批次钢材乙方应无条件退货，所产生

的费用全部由乙方承担。

### 第三条：数量验收

、甲方收货人员对所到钢材的数量按实清点或抽查，实际数量以甲方指定的收货人清点的质量规格都符合合同要求的数量为准。清点的数量与乙方的数量有差异时，按本次清点的实际送货量计算本次至上次清点时间之间所送货的数量。若发生两次以上的数量差异时，甲方可以终止合同另行选择供应商，乙方同意以所欠货款为保证，承诺按甲方要求退场甲方另行选择供应商的工作。

、乙方必须积极配合甲方对实到数量清点工作，若乙方不配合，甲方可自行派人抽查，其抽查实到量作为本次计算的依据，乙方对此无异议。

### 第四条：交货时间、地点、方式

、甲方应提前三天将所需品种、数量，以清单或电话通知乙方，乙方要根据甲方的供应计划组织货物运输到甲方施工现场，同时按甲方要求整齐地堆放在甲方指定地点，乙方承担运费。

、由乙方负责送货到甲方施工现场指定地点，甲方指定的收货人：？，当甲方指定收货人不在现场时，甲方另行委托指定收货人。凡非甲方指定的收货人所签署的任何与收货数量相关的文件及所反映的内容甲方均不予承认，乙方对此无任何异议。

### 第五条：结算方式及付款期限

.甲乙双方各自出具的“送货单”或“收料单”均\_\_\_\_\_结算之依据，过程中的数量统计以甲方指定人员验收签字并经甲方核算部门负责人确认的《月度数量统计单》为唯一依据。

最终结算以甲乙双方办理的《财务结算》为准。

《财务结算》最终价款为：

a□□《送货数量认可单》合计数\_\_\_\_\_对应的材料单价合计数

b□减去已支付货款

c□减去违约金(如果有时)

d□减去应扣除之款项

e□减去因供应方(乙方)原因造成的甲方各种损失

、双方约定：甲方在每批次钢材到施工现场后7天内付给乙方材料款。若因甲方资金原因，甲方可延期付款给乙方，但必须支付乙方资金利息，一个月内付款为每吨每天?元，2月内付款为每吨每天?元，3月内付款每吨每天?元。计息时间以每批次钢材进场的时间和批量计划为准，且超过一个月又不足两个月的，第一个月以一月内付款应付利息计算，余下天数以两月内付款应付利息计算。(例：供货后第45天付款，甲方应付利息为?吨位\_\_\_\_\_第一个月每吨每天利息\_\_\_\_\_30天+吨位\_\_\_\_\_第二个月每吨每天利息\_\_\_\_\_15天，以此类推)。在此期间，乙方不得因此停止对甲方钢材的供应。

、货款的支付?付款方式：以转帐支票方式支付，乙方出具正式普通发票。

第六条：乙方应提供的资料

、乙方向甲方提供《营业执照》副本复印件、《许可证》复印件一份。

## 第七条：违约责任

、乙方未按甲方通知送货时间及时供货，由乙方承担甲方停工损失及工期延误损失，拖延7天以上，为了工程的工期，甲方有权另找供应商购买钢材。

、乙方未按合同要求提供甲方需要的相关资料，甲方有权拒付货款，因此造成的损失由乙方承担，同时甲方有权对乙方进行处罚。

、合同一方不按合同约定履行自己的各项义务，即被视为违约；对方有权要求终止合同，违约方应按合同总价的万分之三负责赔偿给对方造成的损失。

## 第八条：解决合同纠纷的方式

、合同双方发生纠纷，双方应友好协商解决；

、协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 第九条：其它

、乙方应按时提供甲方所需的相关资料，乙方提供的资料交项目资料员，并由材料员在收料单或发票上签字说明资料是否已提供齐全，否则可不予付款。

、本合同未尽事宜，双方协商解决或另订补充合同。

、本合同自甲乙双方签字后生效，至结清工程价款之日失效。

、本合同正本贰份，双方各执壹份；副本贰份，双方各壹份。正、副本具有同等法律效力。

甲?方：法人代表：委托代理人：地?址：电?话：

乙?方：?法人代表：?委托代理人：地?址：?电?话：?签约时间：?年?日?月

## 钢结构厂房承包合同完整版篇六

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

### 第一条 工程项目

一、工程名称：原料库房、厂房、产品库房钢结构安装(包工包料)。

二、工程地点：平罗县太沙工业园区平罗县宇昇科技有限公司

三、承包范围和内容：原料库房、厂房、产品库房等，钢结构原材料，型材加工费用及安装工程费用。

四、工程建筑面积：11200平方米。

五、承包工程总价：每平方米800元×11200平方米=总价896(万元)。

### 第二条 施工准备

一、发包方：

年5月20日前做好建筑红线以外的“三通”，负责接通施工现

场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

2. 合同签订后3天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图及施工技术资料3份。

## 二、承包方:

1. 负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

2. 组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

3. 编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。

## 第三条 工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为50天(日历天),自20xx年5月20日开工至20xx年7月10日竣工验收。

二、开工前3天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

5. 非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6. 未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

7. 人力不可抗拒的因素而延误工期。

## 第四条 工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到：

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

3. 隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

6. 工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

## 第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

一、所需材料及设备均有承包方现行垫付购买；

二、工人工资及日常生活开支由承包方现行垫付；

三、发包方负责检验承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，经检验符合质量要求的，方可用于工程，不符合质量要求的，应按有关规定处理。

## 第六条 工程价款的支付与结算

工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

一、本合同签订后30日内，发包方支付不少于合同总价的30%备料款，计人民币268万元。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在3日内按核实

的工程进度支付进度款，工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息一次支付给承包方。

三、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之十的违约金。

四、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

五、承包方在单项工程竣工验收后1天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件2天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。

## 钢结构厂房承包合同完整版篇七

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

根据《\_合同法》和《\_建筑法》及其它有关法律、行政法规，甲方将\_\_\_\_\_工程给乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同。

### 一、工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包形式:

5、工程期限:

合同工期总\_\_\_\_\_天(日历天), 开工日期: \_\_\_\_\_  
年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日, 竣工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_  
月\_\_\_\_\_日。

6、工程价款:

7、支付方式:

## 二、工期顺延

- 1、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
- 2、因人力不可抗拒因素而延误工期。
- 3、因乙方原因造成施工延迟的, 不得请求顺延工期。

## 三、建筑材料、设备的供应和采购

- 1、工程材料、设备由乙方采购。
- 2、乙方采购的材料、设备, 必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程, 甲方认为乙方提供的材料需要复验的, 乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的, 方可用于工程;复验不符合质量要求的, 应退货处理, 其复验费和退货损失由乙方承担。

## 四、施工与设计变更

- 1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料, 作为施工的有效依据, 乙方不得擅自修改。

2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

## 五、工程验收

1、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

## 六、安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

## 七、质量保修

1、本工程保修期限为\_\_\_\_\_年，自工程竣工验收合格起算。

# 钢结构厂房承包合同完整版篇八

施工总承包人：\_\_\_\_\_ (以下简称甲方)

分包单位：\_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

依照《\_合同法》、《\_建筑法》、《\_安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，为明确甲、乙双方的责任、权利与义务，确保工程顺利进行，甲、乙双方就本工程分包事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称： 2、工程地址：

二、工程内容：

三、施工工期：总工期共\_\_\_\_\_天，从\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，甲方移交乙方工作面的时间为土建开工后天内，乙方必须在日历天内完成施工图及答疑文件约定的所有施工内容。

四、质量标准：达到国家有关工程质量验收合格标准，力争优良。

五、工程造价及结算方式

暂定工程造价： 结算方式：按甲方与业主单位结算总价(钢结构部分)下浮15%作为甲方与乙方的结算价格。

六、付款方式及时间：

、付款方式：银行转账支付

、付款时间及约定：

、尾款【3%】为保修金，保修期满后按【附件1质量保修书条款】支付。保修期内没有出现问题，将如期支付保修金，如

在保修期内出现质量问题乙方应负责修补完毕，修补费用乙方自理，如乙方48小时内不予修补完毕，甲方可委托第三方修补，修补费用直接在留存的保修金中扣除。若保修金出现不足额时，由甲方垫付，而因此产生的成本及损失由乙方负责。保修金不计利息。

、乙方在收取费用前应提供合法有效的与本次付款相符的等额发票成本资料，否则甲方可顺延或拒绝付款；合同所有付款时间如遇国家法定节假日作相应顺延；在满足合同所有付款时间的同时按甲方财务资金计划，甲方可适当调整实际付款时间（最长不能超过15个工作日）。

## 七、甲方的权利与义务：

甲方现场代表：职务：

- 1、甲方有义务组建项目经理部，并对工程项目对乙方进行技术交底；
- 2、甲方负责协调工程有关的各种内、外部关系，负责向业主收取工程款；
- 4、负责本工程的安全监管工作；
- 5、甲方为乙方施工提供水源、电源接口、住宿；
- 6、甲方组织乙方和业主之间办理工程结算。
- 7、甲方有义务按时为乙方支付工程款；

## 八、乙方的权利与义务

乙方项目负责人：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

乙方技术负责人：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

- 1、乙方项目负责人及技术负责人必须常驻工地现场；
- 3、配合业主和甲方制定钢结构施工方案、乙方可为甲方提供合理化建议；
- 4、负责钢结构工程的材料计划、采购、验收、保管、发放，对采购材料的质量负责；
- 5、负责钢结构工程的项目管理班子、劳动力、机械的管理和成本控制；
- 10、乙方有权按时收取工程款，但在收取工程款时，成本资料不及时或不符合条的规定造成的支付延误由乙方自行负责。
- 11、负责工程完工的质量保修工作。

#### 九、工程保修：

- 1、工程保修期自竣工验收之日起计算；
- 2、保修金金额为结算总价的3%；
- 3、保修期限为壹年。
- 4、保修期满无质量问题，15日内退还余款。

#### 十、违约责任：

- 1、施工期间因乙方自身原因(如操作人员、技术、组织、管理等)，不能按期、保质完成的。
- 2、因甲方原因拖延支付乙方工程款的，由此延误的工期相应顺延，甲方按当期银行贷款利率向乙方支付所欠工程款总额的资金利息，乙方不承担相应责任。

3、未经甲方允许，乙方擅自抽调人员离开工作岗位，影响施工进度和工期要求不能按期完成的。

#### 十一、其它约定：

1、乙方应自己组织有关人员完成本工程，不得将本合同转包或再分包给他人。

2、以上双方约定的工程价格中包含乙方为完成本工程的成本、利润、税金、管理费及所有措施费用及各种风险在内。

#### 十二、合同争议解决的方式：

未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院起诉。

#### 十三、关于不可抗力：

不可抗力的确定，按照现行国家有关规定执行。不可抗力发生时，按照有关规定进行处理。

#### 十四、合同份数：

本协议一式五份，甲方执三份、乙方执两份。

#### 十五、合同生效方式：

本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效，双方权利与义务履行完毕后自动失效。

施工总承包人(盖章)：\_\_\_\_\_分包单位(盖章)：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_ 代表人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日