

绿化种植养护合同(通用5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同应该怎么制定才合适呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

绿化种植养护合同篇一

建设单位(以下简称甲方)：

施工单位(以下简称乙方)：

经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造xxxxxx绿化工程，签订以下协议：

一、工程概况

1、工程名称□xxxx绿化工程。

2、工程地点□xxxxxx□

3、施工范围：绿地面积xxx平方米(具体见xxx绿化设计图)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

二、工期

1、开工日期：本项目工程工期从年月日起至年月日止，共天。

2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

三、工程合同价款

经协商本合同总承包价款为人民币□xxxx元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

四、承建方式

1、乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。

五、工程付款办法

1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币□xxx万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

2、待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%，即人民币□xxx万元整。

3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币□xxx万元整。

4、工程所需缴纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。

六、工程质量要求

1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。

2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切

经济损失均由乙方负责承担。

七、工程竣工验收结算

乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。

八、延期违约责任

乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元；因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

九、质保期限

1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。

2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合三通一平要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。

4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

5、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

十一、合同生效与终止

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

十二、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

甲方代表：_____

乙方代表：_____

签订日期：_____

绿化种植养护合同篇二

甲方：（以下称甲方） 乙方：（身份证 ）（以下称乙方）

为优质、快捷完成昌达停车场场平工程的施工设计及概(预)算任务，经甲乙双方平等协商，甲方将停车场场平工程的施工初步设计及概(预)算方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：

一、 合作项目工程名称

二、 工程技术承包范围

场地平整及硬化施工设计。

场平土石方量的计算。

边坡防护施工设计。

浆砌挡土墙施工设计。

上述项目的工程量及概(预)算编制。

三、 合同工期

从甲方交接乙方规划图及有关项目资料开始至资料交工为止。

双方拟定施工合作时间为 8 天，即从 20x年 6月 1日到 20x年 6月8 日。

以上合同工期，包括节假日在内，若因甲方原因造成暂停设计的时间，不包括工程编制时间。

如工期超出 1 天，乙方应支付甲方超出工期的工程技术总费1%。

四、工程技术承包费用

施工设计及概预算费：按包干总价11000(元)，大写：壹万壹仟元整 计费。

工程项目更改增加设计及预算费根据工作量及造价经双方协商拟定。

五、双方的一般责任

甲方责任

甲方管理单位全称： 被授权对本工程履行甲方义务和权利。

甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1：500地形图全套及电子版，甲方向乙方提供满足施工设计所需的真实资料及要求。若甲方提供资料不真实，要求超出规范等，所造成设计不符合现状及工程量不合实际等，均由甲方自行负责。

乙方责任

乙方住址全称： 宜昌市夷陵区罗河路33号 。

乙方全权代表姓名：（身份证号码）。乙方中断换人，乙方应提前 2 天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

乙方负责本项目所需施工初步设计及概(预)算资料的编制。

在8天内，向甲方提供施工初步设计及概(预)算资料。

乙方配合甲方负责解释与交接资料编制。

六、承包费用的支付方式

乙方按合同专用条款保质按时完成甲方交待的施工设计及概(预)算编制。甲方一次性支付给乙方所有费用(11000元)。

双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。

本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。

绿化种植养护合同篇三

“由于各地采取的各种防止疫情蔓延的措施比2003年‘非典’爆发时严厉很多，导致很多行业的生产基本停滞。就目前对各行业造成的恐慌情绪而言，这次新冠疫情对中国经济的冲击远大于2003年非典。”【13】笔者仅简要整理施工企业可能面临的风险主要有：工期延误风险、工程款回款困难风险、因政府停产停业通知、交通管制影响等综合因素导致的价格上涨风险及用工荒、人工工资上涨风险，以及来自下包商、材料商等的违约风险等等。

2、施工企业的主要应对措施

(1) 先进行内部自查、评估。

根据新冠疫情影响合同履行的实际情况，施工企业应当迅速开展新冠疫情对履约造成的影响的自查、评估工作，即区分因新冠疫情导致合同根本无法履行还是难以履行，同时尽快检视具体的合同约定。根据上述对新冠疫情可能的定性的法律分析、司法实践分析，原则上如果新冠疫情导致合同根本无法履行，可寻求不可抗力制度的救济；如果新冠疫情导致合同履行困难，继续履行对施工单位不公平的，可寻求情势变更制度的救济。比如因新冠疫情无法（开）复工的可要求工期顺延，在笔者查找的案例中，疫情切实影响工期的，履行了通知程序且有证据证明，基本上得到了支持，只是具体的天数或最终免除违约金多少的区别；如因新冠疫情导致的价格上涨、人工价格上涨等的，则可以考虑主张适用情事变更原则，要求对合同进行调整。当然，如前所述，还可以辅以公平原则的救济方式。是故施工单位应当及早评估两种制度对合同履行的影响，结合自身商业诉求（希望继续履行、变更还是解除合同）和实际情况，采取合法、合理的救济措施，力争减轻乃至避免风险损失。

(2) 及时通知发包人、监理人并提供相关证据。

施工企业应将遭受新冠疫情导致不能（开）复工，及/或合同履行困难、不能履行等情况及时通知发包人、监理人，并附上相应的证据。

施工企业应注重证据收集工作。如收集政府部门管制、隔离的通知、公告、命令等，企业自身受疫情及防控隔离措施影响而迟延（开）复工或施工成本剧增等证据。施工单位向发包人、监理人发送不可抗力通知或变更合同请求的，应注意固定和收集相关内容和发送、接收的整个过程，注意固定和收集双方沟通洽商过程的证据（如往来函件、邮件、信息、微信聊天记录等）。前述证据的固定收集工作也能为潜在官司做好证据准备。

（3）积极履行避免损失扩大的义务

基于诚实信用原则，不可抗力事件发生时，债务人负有采取积极措施尽量减少或避免损失扩大的义务。施工企业要注意的是，应积极履行避免损失扩大的义务。如果施工单位在疫情发生时应采取措施避免或减少损失的扩大而未采取，则根据其过错程度由其承担相应的责任。

（4）密切、敏锐地关注政策形势，及时利用政策便利消减法律风险或降低、减少经济损失。密切关注新冠疫情及对合同履行的实际影响情况变化，根据企业自身情况，及早应对。

（5）特别提示：如果施工单位对推迟上班、隔离措施等，无法开展全部内部自查评估工作的，稳妥起见，一旦发现项目上切实存在合同难以履行的情况，不必纠结究竟是不可抗力还是情势变更，尽快履行通知义务，第一时间向发包人、监理人发出不可抗力通知，建议附上相关政府部门文件作为佐证。这样做可尽量避免丧失主张不可抗力免责的权利或避免对扩大的损失不能免除责任，而即便最后不可抗力的主张难以得到支持，事后也可以寻求情势变更或公平原则等的救济。

希望各施工单位在了解新冠疫情法律定性及救济手段的基础上，以公平诚信为基石妥善处理新冠疫情对合同履行的影响，一方面应当合理分担风险，尽量争取寻求合理解决方案、友好协商地解决相关问题，并以书面补充协议形式固定下来；另一方面也要树立以诉讼或仲裁解决纠纷的底线思维，做好证据收集和准备工作，以争取最好的结果。

相信在党和国家的领导下，在全国人民共同努力下，我们定能战胜新冠疫情！

【1】17世纪之前的欧洲人认为天鹅肯定是白色的，但当在澳大利亚发现黑天鹅后，这个不可动摇的信念崩溃了。由此，黑天鹅事件，寓意不可预测的重大稀有事件，它在意料之外，却又改变一切。

【2】来源于最高院曹守晔法官，最高人民法院《关于适用〈合同法〉若干问题的解释(二)》之情势变更问题的理解与适用，载于《法律适用》，2009年第8期。

【3】同上。

【4】最高人民法院关于印发《全国经济审判工作座谈会会议纪要》的通知[法发（1993）第8号]：

（六）树立商业风险意识，公正处理损失的承担。

市场对从事经营活动的当事人来说，既有机遇，也有风险。人民法院作为商品交易纠纷的最终裁判，要按照法律规定、商业习惯，注意正确确定风险的承担。应当由某一当事人承担的风险损失，不应转嫁给其他人。一方当事人在对方严重违约时采取合理的自我保护措施的，应当给予支持。由于不可归责于当事人双方的原因，作为合同基础的客观情况发生了非当事人所能预见的根本性变化，以致按原合同履行显失公平的，可以根据当事人的申请，按情势变更的原则变更或

解除合同。

【5】来源于最高院 曹守晔法官，最高人民法院《关于适用〈合同法〉若干问题的解释(二)》之情势变更问题的理解与适用，载于《法律适用》，2009年第8期。

【6】同上。

【7】同上。

绿化种植养护合同篇四

在笔者2020年2月10日截稿时，就2020年新冠疫情部分地方法院有意见或解答，大致区分具体合同履行受影响等情况，适用不可抗力或情势变更或其他规定，也与笔者查找的上述案例及本文论述的大致方向一致。笔者现摘录如下：

1、2020年2月8日上海市高级人民法院《关于充分发挥审判职能作用为依法防控疫情提供司法服务和保障的指导意见》

【10】：

2、2020年2月10日浙江省高级人民法院《关于规范涉新冠肺炎疫情相关民事法律纠纷的实施意见（试行）》：

二、依法妥善审理有关合同纠纷案件

2. 由于疫情原因，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，依照《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》等规定对相关情形进行认定。

3. 确因政府及有关部门为防控疫情而采取行政措施导致合同不能履行，或者由于疫情的影响致使合同当事人根本不能履

行而引起的纠纷，当事人主张减轻或者免除自身的法律责任的，应当依法按照《合同法》第一百一十七条和第一百一十八条的规定妥善处理。

3、2020年2月3日黑龙江省高级人民法院的解答【11】：

问题：受疫情影响，消费者以情势变更理由主张解除旅游合同的，应如何处理？

解答：因疫情严重，全国旅行社团队游业务和“机票+酒店”产品被宣告全部暂停，消费者此时可根据实际出行情况，与旅行社协商变更或者解除旅游合同，妥善处理旅游合同纠纷，减少自身损失的同时，亦避免不合理增加旅行社责任。

问题：受疫情影响，导致商业合同一方当事人不能正常履行合同约定的，应如何处理？

解答：此次疫情，可能导致部分商业合同一方当事人因不能正常履约引发诉讼。如确因本次疫情导致商业合同目的不能实现，则可援引“不可抗力”“情势变更”等法律规定或者合同条款，主张解除合同、免除部分合同责任或者待疫情结束后继续履行合同，但须注意保留相关证据，如政府关于交通管制、延迟企业复工复产等文件、新闻、短信、微信、现场照片或视频等，并及时向对方当事人发函告知相关情况，让对方及时采取补救措施，以减少损失，且要保留通知的证据。

4、2020年1月31日江苏铜山法院《疫情影响合同履行，怎么办？》【12】

在了解了上述基础法律问题之后，我们总结一下其实也就一句话：如果疫情会导致整个合同没有办法继续履行，那么可以尝试主张不可抗力解除合同；如果只是导致合同暂时不能正常履行，但不会必然导致合同目的不能实现，则对于继续

履行合约面临显失公平的一方，可以尝试主张“情势变更”尽量维护自己的权益。

绿化种植养护合同篇五

甲方：

乙方：

为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的.工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。

一、 工程名称：

二、 承包工程内容：

三、 承包及付款方式：包工包料，暂估价为 万元，每月按实际完成工程量的%支付进度款。

四、 工 期： ____年____月____日开工到____年____月____日竣工。

五、 工程质量

1、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。

2、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。

3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。

六、 工程造价

1、 工程承包预算造价执行()《浙江省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《湖州市建设工程造价信息》、《浙江省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。

2、 工程竣工后,按实际工作量由乙方编制竣工决算,甲方报审价部门审核后,结算工程承包款项。

七、 工程款拨付

1、 工程竣工决算审核后,其余工程款付清。

八、 施工安全

工程施工期间,乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,采取必要安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用,由承包人承担。

九、 本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。

甲方:

乙方:

____年____月____日: