

2023年工程安装服务合同 工程安装合同(七篇)

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

2023年工程安装服务合同 工程安装合同(七篇)篇一

工程安装的最主要的工作是工程安装投标造价,加强对工程安装投标造价的的监管有利于整个工程的顺利进行。工程安装合同怎么写呢?以下是本站小编为大家整理的工程安装合同范文,欢迎参考阅读。

于_____年_____月_____日, _____(简称甲方)与_____ (简称乙方), 签订安装_____的项目合同。

1. 安装工程名称: _____。
2. 工程地点: 甲方_____港口。
3. 工程范围: 本合同所附图纸及估价单。
4. 完工期限: 本安装工程将配合甲方_____在甲方港口建造工程完工后_____天内, 完成安装工程, 其中包括_____试验运行。
5. 安装工程总价格: _____美元整。
6. 安装工程付款进度:

第三期: 在安装管路时, 甲方付给乙方工程总价的10%,

即_____美元整。

第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_____美元整。

7. 违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_____美元整。

8. 增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

9. 监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

10. 工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。

11. 工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

12. 工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_____年。

13. 附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

14. 附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

15. 合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

16. 附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_____保养服务一年，每_____个月派员一次维护正常运行。

本合同按双方所签日期生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

建设单位(甲方)：

承包单位(乙方)：

1、施工方面：

乙方必须按甲方提供的设计方案(本合同预算的设计方案)施工，乙方不得擅自修改，甲方有必要修改施工方案时，如有超出本预算范围的，作增加部份，另补费用。如果施工过程中在施工方案与实际施工出现问题时，双方通过友好协商解决。

2、材料保证方面：

乙方使用的安装材料必须符合甲方图纸提供的技术标准及甲方指定的产品，不得换与本技术标准不符的产品，如设计图

纸上指定使用某生产商的产品时;而该生产商不生产或停止生产该产品,则双方可通过协商解决代用品问题。

3、施工安全:

施工期间乙方要做足安全设施,预防事故发生,甲方有权监督乙方的安全工作,显示有关指引时,乙方必须跟进、改善工作环境,若出现问题乙方负责。

4、技术要求:

按照附件《设计说明和报价》所注说明。

5、保养责任:

乙方对该项安装工程,实行 的保养;但有规定:对乙方提供的安装材料,如属于材料质量问题,乙方负责更换,不收取任何费用。如属于人为问题乙方不负责材料费用,但甲方提供的材料,则不在该保养范围内(备注:如有发生不可预测的自然灾害,则自动终止保养责任)。

6、施工期:

甲方提供方便的施工场地及临时水源、电源,不影响乙方施工的前提下,乙方应在甲方通知进场日起 天(即 20xx 年 月 日)内完成所有工程,并经甲方验收合格汇签日为准。

7、付款方式:

总工程费用为:

付款方式:

8、其它:

1. 若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。

2. 本合同如有未尽事宜，双方可协商补充，双方决定补充合同与本合同具有同等效力，本合同自双方签字日起，起法律效力，本合同甲乙双方各执一份，双方遵守执行。如遇双方未能协商解决则由乙方所在地法院仲裁。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

承包单位(乙方)：_____

一、 工程名称：_____

安装地点：_____

二、 工程范围和内容：

三、 工程期限：

合同总工期计为___天(自开工之日起算) 本工程开工日期___年___月___日，竣工日期___年___月___日(竣工日期以最后通过甲方验收为准)，调试日期___年___月___日。

四、 承包方式：总承包/转包/分包

五、 工程总造价合计人民币___元正(不含税)。乙方安装人员进场前，甲方须预付工程款额的30%(即___元正)，工程调试完毕，甲方必须在一个星期内验收，否则则视为自动验收合格，验收后甲方支付乙方工程费50%(即___元正)工程余款20%(即___元正)在验收合格一年内支付。

六、 其他有关费用的支付及商定事项：

七、 工程自竣工验收开始使用时计___月为该工程保修期。

在保修期内，工程因任何质量问题应由乙方负责维修；经乙方书面同意后，亦可由甲方维修，但维修费用由乙方负担。如因不可抗力，甲方使用不当或因其他意外造成的损失或损毁，乙方不予负责，但甲方可要求乙方进行维修，维修费用由甲方负担。

八、 甲方的责任：

1、 甲方必须办理正式工程和临时设施范围内的土地使用手续（如土地的征用和租用），申请施工许可证或占用道路施工许可证。其他应在施工前予以准备或必需的手续，亦应由甲方负责办理。水、电费有甲方承担。

2、 保障施工现场水源、电源、交通运输以及对障碍物进行清理。按照与乙方的协议和分工，提供安装材料、设备。将有关技术资料及施工场地的图纸资料、配套设施、装修装饰设施的资料按合同规定时间如数交付乙方。

3、 在乙方施工期间，甲方应派人员对工程进度、质量进行监督和检查；在乙方施工安装过程中，甲方应协助乙方加强防火、防盗工作及安全施工，保证乙方施工人员的人身安全。

4、 工程竣工后，甲方应组织工程设计单位、施工单位联合对竣工后的工程按合同的规定期限进行验收。

5、 对安装施工期间出现的安装施工行为本身或由此引起的事件以外的争议进行处理，协助乙方履行第9条第5款的约定。

九、 乙方的责任：

1、 根据甲方提供的设施、地点和其他资料，做好施工准备。按合同规定的期限开工、竣工，按时向甲方汇报施工情况或工程进度。

2、 保证施工质量，在保修期内应无偿修理出现质量问题或甲方发现的不符合同约定的工程部分。

3、 乙方承包的本工程项目，非经甲方同意，不得随意分包或转包给第三方。乙方在安装过程中，如发现有关资料和设备不全时，应及时书面通知甲方处理。

4、 乙方负责施工工程中的防火，防盗工作，保证安全施工，施工过程中所发生的安全事故由乙方自行承担。

十、 工程竣工后，甲、乙双方应对工程按原设计标准与质量要求进行验收，工程的验收必须在工程安装调试完毕后三天内完成。设计标准作为合同附件由双方加盖公章。在工程验收完毕前，甲方不得预先使用和操作。由于甲方在预先操作使用过程中的过错造成的损失，亦一概由甲方负责。

十一、在履行过程中，由于甲方变更设计或要求中止工程所导致的窝工、翻工、停工、调迁、材料浪费等责任，以及由于甲方实施的违约行为使乙方不能正常施工而造成的损失，延误工期的应当由甲方全部负责。甲方未能依照本合同的约定向乙方支付工程款或及时向乙方提交施工所需的有关资料及设备，乙方有权停工或解除本合同，停工期间或解除合同而引致的损失由甲方承担，工期应予以顺延。

十二、因不可抗力或政府行为以及因在施工期间合理化建议未采纳而导致损失或工程进度延误的甲、乙双方应通过友好协商解决，损失的分担以及工期的顺延、竣工的期限应由甲、乙双方以书面形式确定，作为本合同的附件，乙方应按新期限施工、竣工。

十三、违约责任：

甲、乙双方非因不可抗力或政府行为而违反本合同约定的各自责任的，应视为违约，违约的一方应向另一方支付违约金，

如违约的行为造成工程延误或损失的，应当赔偿有关损失。
甲方违反本合同第五条及第八条第1、第2、第3、第5、第6款约定而导致乙方施工延误或停工的，每天的违约金以总工程款的1%计算，按延误或停工的天数累计由甲方支付给乙方。
乙方延误工期，每天的违约金以工程总额的1%计算，由乙方支付给甲方。

十四、合同执行过程中，如发生纠纷，双方应及时协商解决。如协商不成，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁，亦可直接向乙方所在地人民法院起诉。

十五、本合同自签订之日起生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，包括因本合同而增订的清单和附件。具同等法律效力。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

2023年工程安装服务合同 工程安装合同(七篇)篇二

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》弱电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 承包方式:

4、 工程范围和内容: 根据甲方提供的平面图纸由乙方负责设计和组织施工。监控系统的设备安装及调试工程: 主干道的主要路口路段, 及家属院内主要路口。

第二条 工程期限

1、 本工程合同总工期为(日历天, 自工程开工之日起计算), 自20xx年 7 月 日开工; 20xx年 月 日竣工。

2、 乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工, 不得延误其它工种施工, 配合甲方共同协调如遇到疑难问题, 甲方配合乙方共同解决。

该监控系统安装工程人工费人民币: 捌万贰仟元整;(820xx.00元)售后服务费人民币: 壹万元整。售后服务费留在甲方处, 作为竣工交付后的工程设备的维修、质保费, 待质保期满扣除维修费用后, 余款退给乙方。

第四条 设计与施工质量

乙方必须按照国家现行《监控设备安装、调试工程设计标准》执行。按《建筑弱电安装调试工程施工规范》组织施工, 施工质量必须达到国家、行业规定的《弱电安装工程质量验收标准》, 留有设备升级的空间。在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作, 绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。

第五条 材料的领用、保管、及退库

乙方有责任帮助甲方采购到符合设计意图的国内一流设备和相关材料, 确保工程的顺利进行。乙方领用材料时, 应办理领料审批签字手续, 领出的材料由乙方负责保管, 在隐蔽工

程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款500—1000元，情节严重者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。

第六条 安全事项

乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度，遵守工地的有关治安管理条例，树立安全第一的观念，严格遵守、执行《国家安全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程，造成安全事故，全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。

第七条 付款方式

乙方进场施工拾个工作日后，甲方适当付给乙方人员生活费，以后则按每月的工程进度75% 申请进度款。工程竣工验收后三个月内(甲方试运营)付清乙方人工费。留下的售后服务费壹万元，待满二年后办理服务保修费结算余额退给乙方。在质保期限内如发现质量问题，乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。乙方如不能即时维修，甲方可另请他方维修，其费用由乙方售后服务费中扣除。

第八条 其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

2023年工程安装服务合同 工程安装合同(七篇)篇三

甲方：

乙方：创研信息科技有限公司

经甲乙双方协商，就甲方委托乙方制作安装led电子显示屏有关事宜，双方在平等的原则下签订本合同□

一、双方约定的有关事项：

1□led电子显示屏的规格型号

该电子显示屏的外观尺寸为长 2.54 米×高 1.808 米采用的发光二极管为山大泰克国联品牌，并且每平方米为控制显示屏的软件由乙方负责向甲方提供，并培训甲方工作人员。

2、安装地点：烟草公司一楼大厅

4□led电子显示屏安装工期：乙方必须于年月日前安装完毕，并交付甲方正常使用。

5、付款方式：乙方安装完毕，经甲方验收合格后，付总造价的95%，即：14087元，剩余5%三个月后若显示屏正常工作，则甲方将剩余部分即742元，一次付清予乙方。

6、施工安全：在电子显示屏安装施工过程中发生的一切安全事故均由乙方承担，甲方概不负责。

7、质量要求：乙方保证提供的设备质量规格及性能达到约定产品的技术要求。保修期内系统及设备出现故障乙方负责免费维修或更换。

8、质保一年，终生维护。

二、违约责任：

每拖延一天，乙方必须按总工程费用的千分之一支付拖延工

期的罚金给甲方。 2、 甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项，否则，每拖延一天，甲方必须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方。 3、 若遇到不可抗力（如地震、台风等）的因素或非乙方原因而引起的工期延误或显示屏损坏，属于免责条件。

4、本合同书未尽事宜，经双方友好协商后可签定《补充合同书》，与本合同书等同有效。

5、本合同书在履行中若发生争议，由双方协商解决，若解决不了，可向所在地工商行政管理部门合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。 6、本合同书一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方签章之日起生效，具有法律效力。

甲方单位盖章

乙方单位盖章

年 月 日

2023年工程安装服务合同 工程安装合同(七篇)篇四

代表人： _____

承包方（乙方）： _____

负责人： _____

1、设备情况：

2、安装工程概况：

_____全球中文家居门户

(1) 工程地点及面积：_____

(2) 工程造价：_____元；

(3) 开工日期：_____年_____月_____日；

(4) 竣工日期：_____年_____月_____日；

(5) 付款方式：_____

乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙双方共同负责。乙方安装调试_____设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可；未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。

1、乙方负责_____设备设备的安装、调试。

甲乙双方商定：

(3) _____年_____月_____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部_____设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

1、乙方责任：

(2) 除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额_____%的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的_____%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

(3) 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1%的违约金，但因甲方原因造成的除外。

(4) 由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

2、甲方责任：

2023年工程安装服务合同 工程安装合同(七篇)篇五

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽常州宝尔曼斯服饰有限公司和广告牌(以下简称广告牌)的制作安装事宜达成如下一致协议。

二、广告牌安装

安装地点：常州宝尔曼斯服饰有限公司办公楼高炮；江苏东宝印染有限公司厂区。

三、工程造价及支付方式

1. 广告牌制作费(即合同总价款)：共计人民币元整。

2. 支付方式：

合同签订时甲方预付30%工程款计：。制作安装完成后，经甲方和客户方验收合格，付60%工程款项。其余10%作维修保证金，期满后即付清。

四、工程期限

1. 自合同签订甲方预付工程款之日起上大风)工期顺延。

2. 因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。

五、双方权利、义务

甲方：

1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。

2、有权对乙方的设计提出建议和修改意见，以使乙方设计的作品更符合甲方单位文化内涵。

3、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。

4、有义务提供有关单位资料或其它有关资料供乙方设计参考。

5、负责施工现场的树木、花、草可以移动。

乙方：

1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。甲方提供乙方安装施工时

必须条件。

2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报清甲方协商修改确定。

六、关于验收

1、乙方全部制作安装完工后一周内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。

2、广告结构制作安装应当牢固，抗风力应达8级。

七、违约责任

1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。

2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总额的千分之五作为违约金。

3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失。

4、如属甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方负责。乙方有权就实际施工情况要求甲方支付已完部分或全部的制作费。

八、因广告所产生的责任的承担

1、在本广告的制作、设置过程中，如因乙方原因造成第三人的人身或财产损害，均与甲方无关。

2、由于商标、肖象、广告词及其它因甲方提供的广告内容而产生的纠纷由甲方承担全部的责任。

九、保修期限

1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目。人为损毁乙方不负责保修。

2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

十、双方因本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成的由金坛市仲裁委员会仲裁。

十一、此合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十二、本合同一经签订即产生法律效力。

甲方代表人签字： 乙方代表人签字：

(盖章) (盖章)

年 月 日 年 月 日

2023年工程安装服务合同 工程安装合同(七篇)篇六

乙方□xxxx公司

根据□xxx合同法□□□xxx建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工合作事项协商一致，订立本合同。

工程名称：

工程地点□xxxxxx

工程内容□300m足

球场环形塑胶跑道面层（格林斯博牌13mm厚全塑型自结纹塑胶面层），篮球场（4块）、排球场（2块）塑胶面层（长河牌4mm厚n型硅pu塑胶面层）。

本工程自20xx年7月1日开工直至20xx年7月20日乙方根据工作需要向甲方提供的作业人员应满足甲方的进度要求，要求年满18周岁，身体健康，具备本工程施工作业的相关技术能力。

、承包方式：

、乙方根据项目实际情况组织专业施工管理人员及劳务人员队伍，报甲方存档。

、乙方根据项目工程量及时进行施工机械、材料的组织和计划，必须达到一次性满足工程需要。

、进场施工前将乙方公司资质等单位相关资料复印件加盖公章报甲方进行资质报审（一式四份）。

、乙方材料进场后及时将原材料的出厂质量证明文件原件（材料合格证、出厂检验报告等一式四份）报送至甲方资料员，并请甲方、监理单位进行现场见证取样，将材料样品送至相关检测机构进行化学成分的检测，检测评定标准按照《上海团体标准□□t/30101002-c003-20xx□执行，经检测合格后，由甲方向监理单位进行材料报验，监理单位批准使用后方可用于工程施工。

、根据批准的施工方案进行塑胶地面基层进行清洁及相应处理，封底找平层施工前进行基层隐蔽验收，经验收合格后方

可进行封底找平层施工，保证基层清洁、固化完整。

、封底找平层施工后必须保证场地平整、无坑洼、不积水，经淋水试验后，查找积水位置，进行积水修补合格后方可进行下道工序的施工。

、每道工序的施工必须严格按照批准的专项施工方案组织施工，且按照规定需进行隐蔽验收的必须提前通知甲方及监理单位进行隐蔽验收，经隐蔽验收合格后方可进行下道工序的施工。

、乙方负责施工承包范围及作业面周边施工现场的安全文明施工，没工作班必须做到活完料尽场地清，并负责做好成品保护工作，保证不损坏已施工成品或自身成品不被损坏，不污染现场或成品，若有损坏或污染由乙方负责。

、乙方负责自身安全，进入施工现场必须正确佩戴安全帽，乙方施工人员在施工现场或施工场地外发生的任何安全事故均由乙方自行负责，甲方不承担由此造成的任何费用。

合同签订乙方主要材料进场经取样检测合格后，甲方支付给乙方合同造价的30%，全部加强层施工完成经验收合格甲方支付给乙方合同造价的30%，工程完工并取得合格的质量检测报告后甲方支付给乙方合同造价的20%，工程竣工验收合格后30天内，乙方上报工程竣工结算报告，经甲方确认后甲方按照结算总价的95%支付乙方工程款，剩余5%作为保修金，保修期为贰年，保修金在保修期满贰年后30天内无息退还乙方。

合同签订后，乙方即行组织施工，本工程工期为15日历天，自20xx年7月1日起至20xx年7月15日止。由于甲方或不可抗力因素导致的工期延误工期顺延，因乙方组织不力所致的工期延误每延期一天，乙方向甲方支付2000元/天的工期延误违约金，并承担由此导致甲方所承担的一切经济损失。

若因乙方原因不能一次验收合格，所产生的一切后果由乙方承担，若需返工处理的，乙方必须无偿返工，直至合格为止，还需向甲方支付工程合同总价1%的质量违约金；施工过程中和工程施工完成后，经监理单位现场见证取样（原材料和成品），样品封存后送至业主指定的华工理工大学运动场地合成材料检测中心进行相关项目的检测检测评定标准为《上海团体标准□□t/30101002-c003-20xx□□工程完工后由建设单位委托相关检测机构进行塑胶面层的化学成分释放空气环境检测，如上检测项目如一次性检测合格，相关费用由甲方承担，否则由乙方承担，并承担由此造成的一切后果。

本工程保修期为2年，在此期间因乙方的材料质量或施工所致的质量缺陷或质量问题，乙方需提供无偿维修服务；质保期为10年，在保修期外、质保期内发生人为或其他非乙方原因所致的损坏，乙方提供有偿服务，具体费用乙方向业主方适当收取材料费和人工费。

、按照合同约定支付乙方工程款；

、甲方对乙方承包范围内的所有工作具有监督和管理权，甲方有权对违反施工现场安全文明施工管理、质量管理规定的行为具有制止、指正和处罚权。

、负责工作安排，质量规范、安全操作、生产技术等方面的指导、检查和监督。

、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度工程质量安全生产及按图施工情况。

、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

、向乙方负责人进行安全和技术交底，编制工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。

甲方：

乙方：

日期：

2023年工程安装服务合同 工程安装合同(七篇)篇七

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

一、工程概况及承包方式

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：综合机电系统工程(空调、消防专业修改)

二、质量标准：合格

技术要求：按施工图纸文件，国家和上海市的有关法规标准，规范执行。

三、工程造价及结算的约定

1、工程造价为单价合同，以甲乙双方确认的施工图纸、文件、报价明细为依据(附件一)。

2、合同总价□rmb (大写：)。

3、本合同生效后,甲方分三次,按下表约定支付工程款：理。

5、质保期1年。

6、 *上述付款以支票兑现/电汇确认到账后为准。

7、 乙方收到工程款后，提供对应金额的正规发票。

四、 工程保修

保修内容包括：合同图纸所包含的工程项目、变更或修改全部内容(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)

五、 双方责任

1、 甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企 如因设计原因导致工程量变化，将以合同单价为基础，按实际发生的工作量做变更项处业安全技术标准。

2、 甲方负责乙方与小业主之间的协调工作。

3、 乙方必须配合甲方的施工进度，工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

4、 乙方严格按照施工图纸施工。遵守生产规范组织施工，建立完整的安全生产、防火规章制度，设立专职安全员，对施工人员进行岗前安全、防火教育，做到安全施工、文明施工，杜绝安全事故，如有违规施工所造成的安全事故，由乙方承担所造成的一切经济损失并承担相应的责任。

5、 甲方负责购买工程一切险(car)□

6、 本工程综合机电系统工程(空调、消防专业修改)项目，乙方按合约图纸进行施工、竣工并在质量保修期内承担的工程保修责任。

六、 其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

- 1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
- 2、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
- 3、 其它未尽事宜由双方协商解决。
- 4、 合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，双方签字生效，并具有同等法律效力。

甲方： 乙方：（盖公章）（盖公章）

代表签署： 代表签署：