
最新安装工程居间合同(实用5篇)
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的
人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权
力，严格履行义务。合同的格式和要求是什么样的呢？下面
是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮
助到大家。

安装工程居间合同(5篇)篇一

为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经__(建
设主管部门)批准，(建设单位)对建筑安装工程的全部工
程(或单位工程，专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在
地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向
有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标
由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属
的几个施工企业发出指令性招标书)。

一，招标工程的准备条件

本工程的以下招标条件已经具备：

1.本工程已列入国家(或部，委，或省，市，自治区)年度计
划;

2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;

5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;

6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。

四，工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：

五，组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底



的时间，地点：

六，报名，投标日期，招标文件发送方式：

报名日期：一九年_月_日;

投标期限：一九年_月_日起至一九年_月_日止。

招标文件发送方式：

七，开标、评标时间及方式，中标依据和通知：

开标时间：一九年_月_日(发出招标文件至开标日期，一般不
得超过两个月)。评标结束时间：一九年_月_日(从开标之日
起至评标结束，一般不得超过一个月)。开标、评标方式：建
设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处(或工商行政管
理部门)参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评
标，定标工作)。中标依据及通知：本工程评定中标单位的依
据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最
低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于
标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整;如标底无误，
通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评
定结束后五日内，招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中
标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月(最多不超过
两月)内与中标单位签订建筑安装工程承包合同。

八，其他：

本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件
内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位
按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书
(即标函)应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单
位和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标
书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。



在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标
管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

安装工程居间合同(5篇)篇二

发包单位： (以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方)

经甲、乙双方协商，根据《中华人民共和国合同法》和《建
筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵
守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将部分工程发包给
乙方，为明确双方的权利和义务，特签定本合同，共同遵守
执行。

一、工程名称：空港物流园区雨水管道过包茂高速顶管工程

二、工程地点：污水2号泵站西北角300米包茂高速

三、承包范围：顶管施工

四、承包方式：单价合同。

五、工 期：

开工日期：20xx年8月5日。

竣工日期：20xx年9月5日;如遇特殊情况，工期顺延。

六、工程造价结算：

过路人工掘井式顶dn1500钢承口砼管3700元/米(包工包料);
用钻机顶dn300pe管300元/米;顶dn400pe，单价400元/米(材



料由甲方提供与焊接)。以上报价均不含税金。

工程总造价：以最终的实际的工程量为准。

七、付款方式：

1、人工掘进顶砼管工程，乙方设备与施工材料进场后，甲方
付乙方5万元，施工期间按工程进度陆续拨付工程款，工程完
工时付到80%，验收合格后，除扣出工程全款5%的质保金外，
剩余工程款全部付清，质保金一年后付清，否则乙方有权阻
止下一道工序的进行，由此造成的任何后果均与乙方无关。

2、钻机顶管工程，工程完工后，工程一次性全部付清。否则
乙方有权阻止下一道工序的进行。

八、双方职责：

甲方：

1、甲方提供施工图纸、场地，办理一切与本工程相关的施工
手续。

2、由工程部、质量部、安监部等共同监督施工进度并进行技
术签证。

3、做好施工现场协调工作。

4、提供建筑物定位标准、标高、水准点和坐标点。

5、顶管工作坑由甲方开挖所需要的场地均由甲方提供。

6、在乙方进入施工场地后，如因甲方或第三方原因造成工程
不能正常进行，误工总计三天之内，误工费用由乙方自行承
担，超过三天，甲方承担乙方现场管理人员工资及不可移动
机械机具的租凭费用(按市场租凭价及市场人员工资价格)因



第三方原因造成停工时间过长，预计近期无法复工，甲方需
对乙方所施工的工程量进行计量、结账，并承担乙方拆卸拉
运机具费用。

乙方：

1、组织施工队伍、机具按期进入施工现场，服从甲方调度、
安排。

2、参加图纸会审，按设计图纸、规程、规范、定额工序要求
进行施工承担因违反工艺规程而造成的损失与责任。

3、按甲方制定的质量要求严格施工，提供各种原始资料和质
量记录，质量保证体系必须健全。

4、本段工程在施工过程中安全保护责任由乙方负责，完工后
安全保护、保管由甲方负责。

5、遵守甲方现场的一切规章制度。

6、乙方在施工过程中，如果对通讯管道、天然气管道、给排
水和供热管道造成损坏，后果均由乙方承担。

九、安全施工

1、严格按照《安全文明实施细则》的要求施工，强化安全意
识，加强安全文明管理。

2、负责编制安全技术措施，并按规定报送甲方有关部门，否
则甲方不予结算。

3、施工现场决不允许出现设备、机械事故、重伤和死亡事故，
一切安全事故由乙方自负。



4、在施工中，做到工完料尽场地清。

十、工程质量验收

1、必须符合设计要求，严格按照国家和行业有关技术规范、
规定标准进行施工。

2、全部工程竣工验收后，双方出具验收证明。

3、工程竣工移交签证后，乙方负责一年保修，在保修期内发
生的质量问题，由乙方无偿处理。

4、顶管位置必需保证路面或路基无塌陷现象，掘进顶管必须
保证坡度控制在3%-8%之间，并保证砼管安装完达到闭水要求。
材料必须达到国家规定的标准要求。

钻机顶管必须保证坡向一定方向，坡度在保证坡向的情况下，
可以有微小变化。

十一、争议的解决

因履行合同发生的争议，经双方协商不能解决时，可向当地
人民法院提起诉讼。

十二、合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十三、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

十四、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）



根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同
条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一
致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点： 3、工程范围和内容：

第二条 工程期限

2、本工程开工日期以构件进场时间为准。

第三条 工程合同总价

总建筑面积为平方米，价格为/平方米，总价格为 元(大写 )
如有变更，以实际面积结算。

第四条 材料、设备供应

本工程安装所需吊车设备，焊割材料由承包自备;工程所需的
钢结构及其它材料由发包方负责，甲方保障材料准时到场，
不能拖延。

第五条 工程质量和检查验收

承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规
范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师监督检查。
保证安装质量，如果发包方发现安装质量问题，属于承包方
责任的工作质量问题，负责无偿修理。

第六条 工程价款的支付与结算

1、本合同签订后，承包方进场安装主钢结构时，发包方支付



合同总价的 %的预付款，结构安装完毕，发包方支付 %的进
度款，彩板安装完毕，发包方支付 %的进度款。

2、乙方整个工程安装完后，经甲方验收合格，工程办完交工
验收并办理工程结算后 天内，所有余款全额支付完毕。

第七条 争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不
成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解，调解
不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局
经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第八条 附则

其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同
法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清
工程尾款，保修期满后自然失效。

本合同正式本 份。

发包方(以下简称甲方)：

负责人： 身份证号：

承包方(以下简称乙方)：

负责人： 身份证号：

依照《中华人民共和国合同法》与《建筑工程管理条例》有
关规定，经双方协商同意签订以下合同。



第一条 工程项目

一、工程名称：d01#锅炉房、d02#框架楼工程。

二、工程地点：呼市赛罕区黄合少镇航天六院601所。

三、工程结构：框架砖混结构。

第二条 承包项目

一、承包方法：乙方以包工不包主材，包小料(木工、包括阅
读图纸、弹画、模型板所需的黑色墨线、模板搬运、装卸、
码垛、模型板所需硬架搭设、木板拆除搬运码垛，木板定位筋
(小料、铅丝、元钉、中小型机具及电线插座插头锯片切片)

二、承包价格：d01#锅炉房按图纸规定的建筑平米计算，每
平米为120元计算。d02#楼按图纸规定的建筑平米计算，每平
米86元计算。

第三条 工作部位

从垫层基础、柱、墙、梁、板(二次结构工程、构造柱、圈梁、
门口过梁)预留孔洞以及设备基础。

第四条 工程质量

一、乙方要按图施工，负责混凝土浇筑中的看护，不准位移、
不准变形、不准胀模、不准漏灰、不准漏浆，如不符合质量
标准，必须返工或重建，重者罚款退场承担工期损失费用。

二、工期：从______年__月__日起至______年__月__日止。

第五条 安全生产



一、劳动保护、乙方工食宿、劳动工作按排由乙方负责。

二、乙方工人必须交纳工伤保险费，出现安全事故自负。

三、乙方必须认真贯彻安全施工各项交底制度，严格遵守安
全操作规程。

四、不准喝酒上岗、不准打架、不准工地闹事、不准野蛮施
工。

第六条 现场管理

一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负
责统一指挥和监督下组织施工。

二、乙方施工人员要遵纪守法、安全生产、爱护财物，如有
违反现场管理制度的行为，甲方有权采取必要措施，乙方应
承担相应责任。

第七条 工程结算方式

一、d01#锅炉房基础完工后按75%的工程量付款，d02#框架
楼一层封顶后按75%的工程付款，完工后付到总工程款的85%，
竣工后验收后付95%，余款一年内付清。

二、途中生活费自理。

第八条 违约责任

一、甲方保证移交图纸、保证安全技术交底、保证人工工资
按期付款。

二、乙方保证安全、保证质量、保证工期。

三、甲乙双方如有一方违约，后果自负。



第九条 其它事项

执行合同时发生纠纷，双方应及时协商解决，如解决不成，
经劳动部门或经当地人民法院解决。

第十条 附则

一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

二、本合同自双方签字日起生效。

三、未尽事宜甲乙双方协商解决。

安装工程居间合同(5篇)篇三

________年_____月______日订

订立合同双方：

建设单位：___________________，以下简称甲方

勘察单位：_____________勘察院，以下简称乙方

为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互
促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被
正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，
以便双方共同遵守。

一、工程地点及建设性质

二、甲方的义务

1.签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划
任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红



线图复印件。

2.在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经
建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，
提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。

3.甲方必须在______年_______月_______日以前做好现场勘
察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作
（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。

4.甲方必须在_______年_______月__________日乙方进入现
场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。

5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住
招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施
（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施
工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木
材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的
看守由甲方负责解决并负担费用。

6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳
务费均由甲方负担。

三、乙方的义务

乙方应于________年_______月_______日进入现场勘
察，_____年______月 _______日提交全部勘察资料，提交测
量透明图________份，提交工程地质报告书一式_________份
（如甲方需要加印，加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因
气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。

四、定金及勘察收费标准及拨付办法



1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察
费，总价预计为 ____________元。自本勘察合同生效
后________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30％的
定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30％；
全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告
书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后__________日
内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由
建设银行办理托收承付。

2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察
手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，
特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总技加
收20—40％的勘察费。

五、甲方违约责任

1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期
提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的
返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工
作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大返工
或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖
延付款的规定向乙方偿付违约金。

六、乙方的违约责任

1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完
善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方
可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。乙方如勘察
错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计
费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。



安装工程居间合同(5篇)篇四

发包方：【 】 (以下简称甲方) 承包方：【 】 (以下简称
乙方)

甲方将【 】消防工程承包给乙方施工安装。按照《中华人民
共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合土
木工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原
则，经双方协商一致，达成如下合同条款。

一、工程名称：

二、工程地址：

三、工程内容：喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统与消
防联动等内容，按图纸预埋、安装，直到该项目消防工程竣
工验收。

四、承包方式：包工、包预埋、包安装调试和配合检测验收。

1、本工程按建筑面积12元/平方作结算依据。由于建设方原
因造成工程返工、变更或追加工程量，乙方所产生的费用由
乙方填制工程签订单甲方办理签订结算。

2、本工程采用包工的方式，施工所需机械设备和工具由乙方
负责，甲方负责机械设备所需的耗材。根据现场情况，安装
期间甲方需提供脚手架6套。

五、工程期限：依据建设单位工期为准，配合土建、装修工
程同步进行。

六、工程质量：乙方应认真施工、确保工程质量，如因乙方
不按规范施工或操作失误，造成的工程质量问题，返工费用
损失由乙方自行承担，因乙方在施工过程中出现质量问题，



甲方提出整改意见，乙方拒不整改的，甲方有权终止合同和
下达处罚通知单，从工程进度款中扣除。

七、设备材料供应：

1、乙方进场施工，甲方负责提供乙方施工用电电源和施工用
水及大型设备材料的垂直运输，费用由甲方承担。

2、施工需要的沟槽、洞口的修补由甲方负责，预埋未到位由
乙方负责。

3、材料及时到位，乙方提前一周报表，甲方七天到位，如产
生的误工甲方应付乙方150元/天误工费。

八、用于甲方提供的材料质量问题，所造成的施工质量问题
由甲方负责。

九、工程款支付：

1、工程款支付方式：乙方签订合同后人员进场施工，一周后
甲方预付【 】生活费。在预埋期间，按预留形象进度的工程量
(甲方审定的工程量)按70%支付工程款。进入安装期间，按当
月工程进度 款(甲方审定工程量)的70%支付进度款。工程施
工完工后由甲方自检确认合格后甲方支付到工程的90%，余下
工程款总人工费用10%在竣工验收后，并在消防验收合格之日
起两周内支付，余下5000元待工程保修期满一周内付清(保修
期1年)。

2、乙方在每月28日前报进度给甲方，甲方应在次月5号前按
甲、乙双方协商的付款方式支付给乙方。

十、安全生产：

乙方进场人员应接受甲方现场安全教育、安全作业交底，严



格按安全操作规程进行施工、严禁高空作业时嬉闹，酒后上
班，高空乱抛乱扔等违章情况。 乙方在施工过程中出现的安
全责任事故，壹万元以内由乙方自行负责，属重大安全责任
事故与甲方协商解决。

十一、甲方职责：

甲方负责协调现场施工场地，所需材料由甲方负责，并提供
仓库一间作存放工具用房。

甲方负责提供的图纸不准，造成的返工费、拆卸费、工时等
费用由甲方负责。

甲方负责提供标准有效的施工图蓝图壹套。

甲方负责配合乙方在各个工种之间协调，所发生的费用由甲
方承担。乙方发现图纸与现场不符时应及时报甲方及建设方
现场管理人员处理。

十二、乙方责任：

搞好本工序、下工序、上工序。做好现场安全生产，文明施
工、爱护材料、保护成品、做到节约材料，合理施工。如乙
方损坏成品由乙方自行负责。遵守甲方有关规章制度，服从
指挥。现场签订部分由乙方报量给甲方，由甲方整理后报建
设单位。 乙方根据双方确认施工图进行工程施工，调试工作，
负责现场施工安全、质量事宜。配合甲方进行隐蔽工程验收
和做好验收记录及竣工资料。工人保险费用，由甲方负责办
理。

十三、合同有效期：工程竣工验收结清工程款项后自行失效。
十四、未尽事宜双方协商解决。

十五、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生



效具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

委托代理人：

身份证号码： 身份证号码：

联系电话： 联系电话：

日 期： 日 期：

安装工程居间合同(5篇)篇五

签约地点：

需方：

地址：

电话：

传真：

法定代表人：

签约代表：

供方：

地址：

电话：

传真：



法定代表人：

签约代表 ：

本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操
作：

该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加
机组。

新、排风机采用应达风机。

付款方式：

1、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款 元,供
方组织设备、调试的准备。

2、需方指定日期xx年 月 日施工，供方按需方日期要求进入
施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。

3、工程进展 时,需方再向供方提供工程安装费 元。

4、工程结束(供需双方共同验收合格)。需方再向供方支付
元,以及部分加工设备( 咬口机、台钻、无齿锯等)。

5、xx年 月 日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，
供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再
支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。

6、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书
面申请验收单，供需双方共同组织不少于5人进行空调工程验
收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，
则供方有权自行验收，工程视为合格。



7、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。

1、中央空调工程方案设计说明及依据(见附表)

2、系统说明(见附表)

3、主要设备技术参数(见附表)

4、运行费用分析(见附表)

说明：本工程为后续接手工程。

1、空调主机、风机盘管系统的安装调试。

2、空调制冷、热水系统的安装调试。

3、空调控制系统的安装调试。

4、空调水泵系统的安装调试。

5、空调供暖系统(板式换热器)的安装调试。

6、排风、新风管道系统的安装调试。

7、风机减振、消音系统的安装调试。

8、新风机组的制作、安装、调试。

1、需方责任

需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

2、供方责任

供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中



的安全。

1、空调系统整体部分：

设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日
起18个月，以先到期者为准。

2、空调系统风机盘管部分：

设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日
起45个月，以先到期者为准。

1、严格按工程施工规范进行施工。

2、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、
工程部、公司负责人签字的设计变更单。

3、严格实行施工现场设备、人员、环境安全制度。

4、遵守需方施工现场代表人员的指挥。

5、施工工期：

l 空调系统主体部分10天。排风系统5天。

l 其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。

1、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证
在4个小时内赶到用户现场进行处理， 并免费进行零部件更
换及维修;若因需方提供产品质量出现问题，供方保证在4小
时内赶到用户现场进行处理， 免费进行维修，收取相应材料
成本费。

2、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方



保证在4个小时内赶到用户现场进行处理， 并免费进行维修，
收取相应材料成本费。

3、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内
赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更
换。

4、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，
为b级监控对象。

b级监控单位工作内容：

l 详细的客户档案(需供方配合提供)

l 客户空调系统运行、维修记录

l 季节性设备保养、调试记录

l 定期预警记录

l 专人负责及交接记录

5、供方将不定期进行季节性客户走访。

6、供方免费为需方培养两名空调操作人员。

1、提供合理的施工现场。

2、提供不小于10平米的库房。

3、提供专职现场协调人员。

4、保证施工现场的水、电的供应，费用由买方承担，并有独
立的控制系统。



5、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。

6、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。

7、有义务对供方的工程价格进行保密。

1、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽
量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权
制止，情节严重者，将受到处罚。

2、供方有义务协助需方采购各种材料， 并保证采购价格的
合理性。

3、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。

4、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分
贝。

5、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分
贝。

6、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

7、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

8、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。

9、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。

1、施工明细图。

2、现场施工规范。

3、现场施工安全制度。



1、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。

2、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单
独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。

3、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。

4、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工
安装费用不超过300元 。超过 部分应相互计算，计算标准按
辽宁省工程材料定额标准。

1、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行
合同的时间与不可抗力持续的时间相同。

2、合同的价格不因不可抗力而改变。

1、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原
则上，由供需双方友好协商解决。

2、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院
或中国经济贸易委员会仲裁。

本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、
盖章之日起生效。

需方： 供方：

日期： 日期：


