

# 最新绿化施工合作协议(模板10篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 绿化施工合作协议篇一

工程地点： \_\_\_\_\_

建设单位： \_\_\_\_\_

施工单位： \_\_\_\_\_

依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF-99-0201)及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同：

### 一、工程概况

#### 第1条工程概况

1.1工程名称： \_\_\_\_\_

1.2工程地点： \_\_\_\_\_

1.3工程内容： \_\_\_\_\_

1.4工程立项批准文号： \_\_\_\_\_

1.5资金来源： \_\_\_\_\_

## 第2条工程承包范围

2.1承包范围：\_\_\_\_\_

2.2工程总面积：\_\_\_\_\_

## 二、合同文件及图纸

### 第3条本合同文件及解释顺序

3.1除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 双方签订的补充协议
- (2) 本合同条款
- (3) 中标通知书
- (4) 投标书及其附件
- (5) 标准、规范及有关技术文件
- (6) 图纸
- (7) 工程量清单
- (8) 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

### 第4条适用法律、标准及规范

4.1适用法律法规：国家有关法律、法规和昆明市有关法规、

规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

#### 4.2适用标准、规范名称：

《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《城市园林绿化用植物材料木本苗》、《城市园林绿化养护管理标准》。

#### 4.3双方另有约定列入补充条款。

4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。

### 第5条图纸

#### 5.1发包人提供图纸日期及套数：

5.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。

#### 5.3发包人对图纸的特殊保密要求：

### 三、双方的权利义务

### 第6条监理

6.1监理单位名称：\_\_\_\_\_

6.2监理工程师，姓名：\_\_\_\_\_职

务：\_\_\_\_\_职

权：\_\_\_\_\_。需要取得发包人批准才能行使的职权：除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。

### 第7条双方派驻工地代表

7.1发包人派驻工地代表姓名：\_\_\_\_\_职

权\_\_\_\_\_。

7.3任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。

## 第8条发包人工作

(6)水准点和坐标控制点交验要求：\_\_\_\_\_

(7)组织图纸会审和设计交底的时间：\_\_\_\_\_

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的保护工作：

(9)双方约定发包人应做的其他工作：

8.2发包人委托承包人办理的工作：

## 第9条承包人工作

9.1承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

(1)应提供计划、报表的名称及完成时间：

(2)承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任。

(3)向发包人提供办公和生活房屋及设施用，发包人承担由此发生的费用。

(4)需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续，发包人承担由此发生的费用。

(5)承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担。

(6)做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担。

(7)保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

(8)双方约定的承包人应做的其他工作。

#### 四、施工组织设计和工期

##### 第10条合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数\_\_\_\_\_日

##### 第11条进度计划

11.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间。

11.2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。11.3群体工程中有关进度计划的要求。

11.4承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

##### 第12条延期开工如发生

因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

## 第13条暂停施工如发生

因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。

## 第14条工期延误

14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。

- (1) 发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件；
- (2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；
- (3) 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
- (4) 因工程量变化或重大设计变更影响工期；
- (5) 非承包人原因停水、停电等原因造成停工；
- (6) 不可抗力及自然灾害；
- (7) 发包人同意工期相应顺延的其他情况；
- (8) 其他可调整工期的因素：

14.2 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。

此页为合同签订页

甲方：\_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ 委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

地址：\_\_\_\_\_

乙方：(公章)地址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_ 委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日(签字)

(签字)日期：

## 绿化施工合作协议篇二

工程名称：

工程地点：

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行\_\_\_\_\_园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。

一、工程内容和承包方式：

1、工程内容包括、等工程。

2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。

3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。

二、工程造价：

乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化\_\_\_\_类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。

三、付款方式

1、方签订合同后，甲方支付工程造价的\_\_\_\_\_%给乙方作为工程预付款。

2、工程完工甲方初验合格后付款项\_\_\_\_\_%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。

四、工期

1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。

2、开工日期\_\_\_\_\_年月日。

3、竣工日期\_\_\_\_\_年月日。

五、双方责任：

(一)甲方责任：

1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。



2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。

(二)乙方责任：

1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。

2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。

3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。

六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代表(签字)： 代表(签字)：

年 月 日 年 月 日

### 绿化施工合作协议篇三

养护承接方（以下称乙方）： \_\_\_\_\_

二、绿化养护地点： \_\_

三、承包范围：甲乙双方共同审定的养护方案，总面积为\_\_平方米。

四、承包方式：包工、包料。

五、养护价款说明：

1、三个月内成活养护期：每日必须浇水1次，每月费用\_\_元。

2、三个月到六个月生长期：每星期浇水2—3次，每月费用\_\_元。

3、六个月到管养期满验收：夏季每星期浇水2—3次，冬季酌情每星期浇水1—2次，每月费用\_\_元。

六、合同有效期限：自\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_年\_\_月\_\_日止，合同期满可再续签。

七、甲方责任：

1、协调好乙方现场人员的养护工作安排，如有特殊要求需提前通知乙方和现场人员。

2、若受到人为的破坏，如甲方认定乙方有及时劝阻，甲方视情况给予补偿。6、绿化养护期满及时组织验收并办理交接手续。

八、乙方责任：

1、提供现场养护方案，提供养护人员、养护的机械设施、养护用的肥料和药物、用水用电。

2、按照审定的方案和行业标准进行养护。

3、对苗木养护出现问题的进行认定，属于技术问题乙方无条件返工并更补苗木。

4、现场工作人员服从甲方单位的.制度管理，并与甲方人员协调工作。

5、养护期满书面通知甲方进行验收交接。

九、养护评定标准管护期定为3年，自\_\_到\_\_。管护期间苗木的所有损失，概由乙方负责。管护期具体要求为：第一年

正常的保养期：苗木成活率要求达到90%以上，并对枯死及损坏的苗木及时补植到位，勤中耕施肥，勤修剪、勤浇水、勤防治病虫害，及时对苗木加土扶正，清除绿化地环境卫生及杂草脏物，保证苗木正常旺盛生长和保持环境整洁美观。第二年要求成活率达到95%以上，管理标准以第一年相同，并对苗木逐步修剪成形，经甲方组织检查考评达到合格以上。第三年苗木成活率达到100%，管理标准以第一年相同，并要求修剪到位，保持形状，苗木旺盛成长，质量符合要求。种植数与第一年初验时相符合，若达不到要求，要管理至达标为止。

十、其他：

- 1、合同双方之任何一方不能全部履行合同条款的均属违约，违约造成的损失概由违约方承担。
- 2、未尽事宜，双方另行协商。
- 3、如遇自然灾害和不可抗力等因素，本合同条款为无效。
- 4、本合同一式4份，均具同等效力，双方签字盖章后即生效，合同期满自行失效。

甲方代表：\_\_\_\_\_ 乙方代表：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 绿化施工合作协议篇四

建设单位：（以下简称甲方）

施工单位：（以下简称乙方）

工程名称：

工程地点：

经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。

### 一、工程内容和承包方式：

1、工程内容：景观工程、园林绿化工程。（景观工程、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等详见施工图）

2、按包工、包料、包工期、包质量、包存活、包税金、包文明施工、包管理的大包干式承包。

3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按方案设计 & 工程预算书。

### 二、工程造价：

1、本工程合同预算造价为人民币元整（含税）。

2、按照第八条标准按实际工程量进行结算。

### 三、付款方式

1、甲方在乙方全部工程施工完成后，于五日内进行验收，并在验收合格后十日内支付工程总价款的的. 工程款。

2、余款为工程总价款的作为质保金，在工程苗木保活期（12个月）满后，甲方在十日内交工程质保金支付给乙方。

### 四、工期

1、本工程总工期30天（日历从进场之日算起）。

2、开工日期\_\_年月日。

3、竣工日期年月日。

五、双方责任：

（一）甲方责任：

1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。

2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。

（二）乙方责任：

1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。

2、承担绿化工程完工后保活期（12个月）的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。

3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。

六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。

甲方签章：

代表（签字）：

年月日

乙方签章：

代表（签字）：

年月日

## 绿化施工合作协议篇五

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

甲乙双方按照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就园林绿化施工工程协商一致，订立本合同。

名称：美岸星城一期、二期园林绿化工程。

地点：大连花园口经济区。

内容：苗木种植、草坪铺植。

承包方式：包工包料、包栽包活。

本工程开工时间为20xx年4月25日，预计完工时间为20xx年5月5日。如遇天气原因，甲、乙双方协商后，可顺延时间，累计顺延时间不得超过7日。

以实际发生的苗木株数、草坪平米计算，具体价格见附表。

严格按照国家有关园林绿化技术工程规范进行施工，所栽苗木必须按照甲方提出的工程质量要求，不得擅自更改规格、苗木品种。五、价款支付工程竣工验收合格后，甲方支付按甲、乙双方签字认可的验收单上总价款的%，其余%作为工程质保金于质保期满后一次性支付。

1、于工程开工前交付本工程设计图纸；2、给乙方提供必要的工程施工准备；

3、及时按期组织验收，无故推迟验收的，每推迟一天按工程价款的千分之一向乙方支付违约金。

4、未按合同规定的时间和数额支付工程款，每推迟一天按工程价款的千分之一向乙方支付违约金。

1、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和管理；

2、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物；

6、乙方须严格按工程期限施工完毕，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完工的，每推迟一天按工程价款的千分之三向甲方支付违约金。

1、本工程质保期 年，自竣工验收合格日起计算；

2、养护质保期内，因乙方采购、栽植和养护不当致使苗木或草坪死亡，乙方须补种补栽相同品种和规格的苗木或草坪。

## 九、违约责任

甲、乙方在合同履行过程中不能按合同约定履行各自责任的，所造成的损失均由违约方承担，如给对方造成损失的，并向对方支付合同价款千分之五的赔偿金，本合同另有约定的从其约定。

其他未尽事宜双方协商解决，协商不成时交由合同执行地基层法院裁决。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

地址： 地址：

法人代表（签字）：法人代表（签字）：

承办人：承办人：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

电话：电话：

担保人（盖章）：

签订日期：年月日

## 绿化施工合作协议篇六

建设单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

根据上级有关规定，甲方将行政楼小广场绿化改造工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

一、工程名称：行政楼小广场绿化改造工程

二、施工地点及范围：本工程位于 第一小学

绿地总面积为 280 平方米

三、工程内容：

1. 乙方根据设计图纸按图施工，甲方按图验收；

2. 工程竣工后，乙方必须养护三个月 (20xx年4月5日起算)；



3. 施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植。

#### 四、工程造价：

工程总造价为人民币（附苗木结算清单），经过审计结算后按照实际支付。

#### 五、付款方式：

1. 第一次付款，在施工完成验收通过后，甲方支付总造价的.70%(其中10%养护费三个月养护期满后付清)。

2. 余款待三个月养护期满、合格后一次性付清。

八、养护期内遇自然灾害、人为引起的原因导致绿化死亡的由甲方负责。

九、本合同经双方盖章签字后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代表(签字)： 代表(签字)：

年 月 日：

## 绿化施工合作协议篇七

甲方(建设方)：

乙方(总施工方)：

丙方(分施工方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程名称：青铜峡市第三敬老院景观绿化工程

2、工程地点：青铜峡市唐源街南

3、工程内容：敬老院院内的景观绿化工程(详见双方确认的工程图纸)。

1、承包范围：以甲丙双方确认的工程图纸中的苗木种植以及甲方确定其他的苗木种植。

2、承包方式：乙方为总包，丙方为分包。包工、包料、包成活、保养护。

工期为30天。即开工日期□20xx年4月20日；竣工日期□20xx年5月20日。期间如遇不可抗因素或因甲方原因造成的工期延误，经甲方书面确认后工期可顺延。

本工程总造价按照下列方式进行确定：

1、苗木价格，按照丙方列出苗木种植清单(包括苗木名称、生长期、规格、数量、单价等)，提交甲方根据市场价格、参照苗木招投标价格，与丙方以谈判方式确定，苗木后期管护费按照苗木价格的20%计算。

2、菜地整理、绿化地等处的土方价格以实际发生量，丙方提出土方量申请，甲丙双方进行测定，按照运距等因素与丙方以谈判方式确定。

3、绿化用水井价格以实际深度、使用材料和市场价，甲乙双

方以谈判方式确定。

4、喷灌系统价格按照丙方提供材料清单，甲方参照市场价与丙方以谈判方式确定。

1、工程款按工程进度进行支付：丙方完成部分种植工程，经甲方书面确认合格后，甲方按照种植工程量的50%给乙方支付工程款；丙方完成全部种植工程，并经甲方书面确认合格后，甲方按照种植工程量或完成工程量的50%给乙方支付工程款；工程按约定工期全部完工并初步验收合格，甲方向乙方支付剩余工程款的50%。

2、剩余工程款待管护期满一年，甲方支付乙方余款的50%；满二年后经验收一次性全额支付。

3、乙方根据甲方支付的工程款给丙方支付。

## 1、甲方责任

(1) 负责为丙方提供水、电及生活场地。

(2) 配合支持丙方工作，协调周边关系，为丙方创造施工条件。

(3) 处理各种变更，并及时现场跟进监督指导，做好技术交底。

(4) 及时组织办理各种现场验收和签证。

(5) 按双方约定条件支付乙方工程进度款，按合同规定办理结算。

(6) 为保证绿化效果甲方有权在现场对设计进行调整，并与乙方、丙方及时沟通，出具书面的变更通知单。

## 2、乙方责任

负责管理施工现场，注重安全施工，给丙方施工提供方便，按时给丙方支付工程款。

### 3、丙方责任：

- (1) 按施工图及有关施工技术规范、要求进行施工。
- (2) 承担绿化工程完工后的保养责任，保证苗木成活率90%。
- (3) 保证所需材料、苗木品种、数量、规格达到配路方案、施工图、效果图、工程苗木清单、工程预算书的要求。
- (4) 所有隐蔽工程必须由甲方验收后方可进行下一步施工。
- (5) 按照标准、规范和技术要求精心施工保质保量，随时接受检查。
- (6) 做到文明施工，服从甲方、乙方现场管理，遵守施工规范和安全操作规程，避免各种事故发生。
- (7) 工程竣工验收前，所有设施和成品由丙方负责保护。
- (8) 工程竣工后清理现场，做到工完场清。

1、工程验收要符合有关绿化验收标准，并按合同附件要求及现场确认进行验收。

2、工程具备验收条件时，双方应及时组织有关人员进行验收，如甲方不能及时组织验收，视为该工程已通过验收。若不能通过验收，丙方必须负责无偿整改，并在双方议定的日期内完成整改内容直至验收合格为止。

1、从苗木成活起，苗木管护二年，管护期从20xx年5月20日起至20xx年5月20日。

2、苗木管护期内，丙方必须派专人进行日常管理，及时浇水、中耕除草，施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。

1、本合同签订生效后，甲丙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等)，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。

2、由于丙方原因造成逾期竣工，每逾期一天，甲方扣罚丙方工程价款的1%。

1、因乙方原签定的室外附属工程施工合同工程总造价中已包含绿化费,要从乙方原工程价格中扣除绿化价格3.315万元。

2、本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自签字盖章之日起生效。

3、工程施工图为本合同附件，与合同具有同样法律效力。

4、未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成由甲方所在地人民法院管辖进行诉讼。

5、苗木清单、预算书、决算书等做为本合同附件。

## 绿化施工合作协议篇八

乙方：\_\_\_\_\_

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行校园绿化的有关事宜，达成如下协议：

1、工程名称：\_\_\_\_\_学校绿化工程

2、工程范围：宿舍楼前护坡植草皮、教学楼前绿化区松土、营养土回填、植草皮等(具体见附件《\_\_\_\_\_学校绿化工程实施方案》)。

3、工程地点：甲方校园东头绿化区、宿舍楼前护坡，由甲方指定具体绿化区域。乙方作为专业人员应该首先以专业眼光对绿化区进行规划，以最有利于校园美观为原则，在甲方指定区域对草皮、苗木及配套设施的具体位置进行科学规划，并在本合同签订后十日内向甲方提供施工方案并取得甲方的确认。

4、工程质量标准：乙方提供的草皮为单价8.5元的马尼拉草皮；苗木为红豆杉2株、罗汉松2株、枸骨树2株、红叶石兰2株；石桌、凳为大理石工艺制品；绿化区道路为水泥路面嵌小卵石。

1、本工程总工期为\_\_\_\_\_个日历日，乙方应当保证按照甲方通知的时间进行工程实施。

2、乙方保证于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日之前(雨天顺延)将本合同约定的苗木按照本合同约定的位置全部种植、栽培完毕并经甲方验收合格。

工程总价款(含税金)暂定为：\_\_\_\_\_万元整(大写为：\_\_\_\_\_元整，详细见《\_\_\_\_\_学校绿化工程实施方案》)，最终根据实际用工、用料情况据实决算。

绿化工程完工后，甲方会同乙方组织进行工程验收，并根据双方认可的工程量确定实际工程价款，乙方根据确定的实际工程价款出具合法有效的发票给甲方，甲方在收到乙方发票后一月内一次性付清本工程款项。

1、甲方仅负责乙方绿化工程实施期间水源、电源，其他发生的一切费用由乙方自行承担；

2、甲方有权对乙方工程实施期间一切工作进行监督和指导，如甲方有异议的，乙方应当按照甲方的要求进行整改。

3、甲方应按合同约定向乙方及时支付工程款。

2、乙方认真考察了绿化区域并确认了绿化实施方案，保证工程实施标准。

3、乙方应严格执行甲方安全卫生管理规定，保证施工现场的环境整洁，不得打扰学校师生生活及污染环境，每次施工完毕要负责施工现场清扫干净。

绿化工程实施完毕后，甲方按照本合同约定的标准组织验收，该验收以甲方的确认为准。如因乙方工程达不到合同约定的标准，甲方有权拒绝验收，因此造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。

1、如乙方不履行合同约定的养护义务或履行该义务不符合约定的，乙方应当按照甲方的要求进行整改并同时向甲方支付合同总价款5%的违约金，同时，甲方有权另行聘请他人养护苗木，所产生的费用甲方有权自应支付给乙方的费用中直接扣除。

2、乙方违反本合同其他任何一项义务的，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，并由乙方承担本合同总价款20%的违约赔偿金。

合同履行过程中产生争议或未尽事宜，双方应协商解决，可签订补充协议；协商不成的，任何一方有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日生效。

日期：\_\_\_\_\_

## 绿化施工合作协议篇九

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。

### 第一条：工程基本概括

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程立项批准文号：

5、资金来源：

### 第二条：工程承包范围

1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容；

2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植；

3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。

4、土建工程质量保修。



第三条：施工工期限共\_\_\_\_\_个工作日。

议定自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日开工，至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日全部栽植结束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）。

第四条：工程质量标准：

在工程进行中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符合要求而发生的返工费用，由承包人负责。

第五条：材料和设施供应：凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。

第六条：工程价款及付款方式：本工程款按下列办法分期付款。

- 1、本工程采用\_\_\_\_\_承包方式；
- 2、工程价款\_\_\_\_\_元（暂定价以决算价为准）。
- 3、付款方式：

第七条：组成本合同的文件

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标及其附件

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6、工程量清单

7、工程报价单和预算书

第八条：双方的权利和义务

3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作；提供施工组织设计和进度计划。

第九条：种植要求

1、种植地平整要符合设计意图和种植标准；

2、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植；

3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。

第十条：初步验收：承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程3个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。

1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供

适当变更价格，经发包人确认后执行。

第十二条：检验标准、方法、地点及期限；

2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理（即质量保修）工作进行定期考核。

甲方(盖章)： \_\_\_\_\_

乙方(盖章)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

签订地点： \_\_\_\_\_

签订地点： \_\_\_\_\_

## 绿化施工合作协议篇十

建设单位：（以下简称甲方）

施工单位：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任、权利、义务关系，经双方协商一致，特订立如下合同条款，以资共同遵守。

1、工程项目名称：

2、工程项目地点：

3、工程内容：照明等所有图纸包含及甲方指定内容。

4、工程预算总投资：人民币：（以甲方审核的预算为准）

1、根据双方约定，乙方先进行样板房的绿化工程。乙方于年月日进场施工，乙方进度依据甲方场地情况尽快实施，竣工日期定为年月日，并提供绿化验收证明，乙方在施工期内不得以任何理由推迟工期。

2、本工程质量验收与等级统一按市园林局二级绿地有关标准设计要求及图纸要求进行，道路工程按国家及上海市有关标准验收。

1、本工程合同造价结算，绿化按93园林定额，道路基层、园林小品、地面铺装按93土建定额，水、电按93安装定额，四类取费，黑色马路按市政定额，其余地材按上海市定额站20xx年10、11月造价信息的平均价，主要材料、苗木价格按合同附件所列单价，苗木数量以图纸所示、设计变更及现场清点为准，乙方不得随意施工。土方按合同附件中乙方所报价格，不再计取其他费率，进出土方总量以现场甲方核定为准，以签证形式发生，税金另取。

2、工程验收合格后，乙方应在三十天内提出竣工结算，甲方在接到结算书后及竣工资料及时报有关审计部门进行审计，审计期贰个月。甲、乙双方按相关规定承担各自的审计费用。

3、工程款支付方式：本协议生效乙方进场后支付暂定总价的20%，乙方完成绿化、铺地、景观照明等所有工程量后，甲方支付乙方暂定造价的40%，审计结束后一周内支付乙方至结算总价的80%，剩余20%工程质保金在保修期满后结清。

4、付款形式为支票。

## 甲方职责：

- 1、甲方应在开工前向乙方提供施工图纸六套，同时向乙方做好技术交底工作。
- 2、甲方应在乙方施工前，根据乙方要求迁移和拆除施工范围内重大障碍物，并协调好现场各施工队之间的配合。
- 3、根据乙方要求，提供施工用水源、电源，由乙方接表以便计量。
- 4、甲方按乙方工程进度及时提供甲供材料。
- 5、甲方如需变更或修改设计方案，须出变更通知书，双方及时办妥图纸、手续，由于变更产生的工程费增加部分，按定额由甲方签证后结算。

## 乙方职责：

- 1、根据甲方要求，乙方须按质、按量、按期完成，因质量不符合要求而造成的经济损失，由乙方承担。
- 2、乙方在施工中应严格按施工安全操作规范进行施工，如发生伤亡事故，由乙方自行负责。
- 3、乙方保证苗木成活率100%，并符合苗木清单中所示的规格，竣工验收后养护壹年，乙方不再收取任何费用。
- 4、园林土建工程中的隐蔽工程，乙方必须提前向甲方提出通知，经甲、乙双方到现场验收后，方可进行下一道工序施工，如乙方不经甲方检查即进行下一道工序施工，甲方有权提出拆除检查，由此造成的损失由乙方负责。（此处所指“甲方”亦可是甲方委托的监理）
- 5、凡因不符合验收标准造成的返工，以及竣工验收交付后保

修期内发生的确因施工原因造成的问题，由乙方负责返修并承担其费用。

6、绿化苗木进场后，须经甲方检验确认后方可种植，否则一切后果乙方负责。

7、乙方在施工期内，食宿自理，甲方如有条件可提供方便。

8、乙方负责办理该工程前期及后期的有关手续，费用自理，甲方予以配合。乙方负责所涉及的道路环境卫生和道路修复。

9、乙方应就本工程建立项目部，项目经理须常驻施工现场处理协调有关事务，并且安排专职技术人员协调设计与施工的关系，不能胜任本职工作的管理人员及技术工人，甲方有权要求乙方更换。

10、乙方在正式施工前(不含土方工程)一周，向甲方提供施工预算及施工组织设计。乙方负责竣工资料的编制，并在工程竣工后审计以前提交给甲方。

11、乙方进入现场的苗木、材料的规格、数量，先前必须核实清楚，不得多进，多进的以及不合规格的苗木、材料必须在规定的时间内运出现场。

12、做好竣工资料的编制，在审计前的竣工资料(1份原件，1份复印件)及竣工图(3套原件)提交甲方，并需得到甲方验收通过(以书面意见为准)，否则甲方有权扣除工程款内相应的竣工图编制费用，并不承担由此造成审计工作拖延的后果。

13、乙方在施工中应充分注意所有的地下管线、各类检修，如有损坏，无条件承担一切责任。

14、乙方对所有道路井盖标高负责，并不计调整费用。

15、施工用电和用水应每月按实际发生费用向供电所及水厂缴纳。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

地址： 地址：

法人代表（签字）： 法人代表（签字）：

承办人： 承办人：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

电话： 电话：

担保人（盖章）：

签订日期： 年月日