
2023年学校建筑合同书协议书(精选5篇)
随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民
事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同对于
我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编
给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!

学校建筑合同书协议书篇一

甲方(发包方)： (以下简称甲方)

乙方(承包方)： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》
及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原
则，双方就分包工程施工项协商一致，签订本分包劳务协议，
双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称： 温江区实验学校外墙改造项目

2、工程地点： 温江区实验学校

二、 承包范围及承包方式(双包)：

1.小学教学楼、中学教学楼、行政楼、专用教学楼、食堂、
宿舍、音乐厅、图书馆、多功能厅(以下描述的工程范围及介
绍仅是概括性的，包括并不仅限以下内容，乙方应全面了解
工程承包的实际范围，并承担其所有风险)。

2.单价 元/平米。

3.计时工150元/日。



2.1、外墙综合脚手架工程：

1.1外墙综合脚手架：外架，施工爬梯，卸料平台、施工电梯
围护，安全挡板搭拆，所有花杆、安全网挂设及更换，悬挑
防护，脚手板铺设，兜网挂设，钢丝绳设置，所有临边防
护(含基坑及地库顶板上防护)，进入楼层安全通道，防护棚
等及所有工地需要搭设的安全防护人工费用均由乙方承担。

1.2所有材料由乙方提供，材料进场后由乙方按甲方指定要求
进行堆码整齐及管理。

以上均包材料装卸，包保管，包损耗，包维修，包安全生产、
文明施工

综合包干单价包括但不仅限下列内容 ：

1.3单价工作内容中，已说明了主要施工工艺，材料，施工工
序，次要工序和配合内容虽未说明，均已包含在其中。

1.4加强员工安全生产、文明施工、环境健康教育，自觉完善、
维护安全设施。单价中包含文明施工、安全用工费及管理费。

1.5.本综合单价包括人工费、施工工具费。

1.6.综合单价包括：措施费(夜间施工费、材料转运费、生产
工具使用费)，规费(养老、失业、医疗、工伤、保险)。

1.7乙方不得以市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，
工资的基限提高等任何理由要求增加费用或提高价格。如乙
方在施工期间采用停工方式要求提高价格，甲方仍按原合同
付款条件支付工程款，已完部份的工程量按50%结算，并有权
另找承包商施工，乙方不得干涉。

四、 甲乙双方责任



1、甲方责任：

1.1 乙方进场前必须与其签订安全协议，并于进场当日对其
进行安全教育。

1.2 甲方负责协助解决现场施工事宜的协调及材料堆放场地。

1.3 甲方现场人货电梯、塔吊无偿提供给乙方使用，其它机
械及工具均为乙方自已负责。

1.4 每完成一个施工段的外架搭设，双方必须进行验收后才
能使用;督促乙方在施工过程中经常性地对外架检查、维护、
加固。

2、乙方责任：

2.1 乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，
应照价赔偿。

2.2 乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技
术交底以及甲方其它要求组织施工作业;必须按期、保质、保
量、安全地完成所承包的分项工程。若因为乙方没有按照甲
方要求，一切费用与后果由乙方承担，并按甲方规章制度处
罚，操作工人的劳保物品统一由乙方劳务队负责。

2.3乙方按甲方施工组织设计和技术交底中有关成品保护的要
求作好成品保护工作。

2.4 乙方委派 为施工负责人，联系电话：

五、工期

外架工程工期进度计划

1#楼：外架拆除：20__年8月5日~20__年8月8日



2#楼：外架拆除：20__年8月8日~20__年8月10日

3#、4#、5#楼：外架拆除：20__年8月2日~20__年8月6日

6#楼：外架拆除：20__年8月4日~20__年8月8日

7#、8#、9#楼：外架拆除：20__年8月9日~20__年8月11日

此计划已包含下雨天及其他相关因素。

六、质量要求及奖罚：

1、乙方必须确保外墙综合脚手架分部分项工程质量达到《国
家建筑安装工程质量验收评定标准》达到“省双优”标准，
所有分项工程合格率达到 100%以上。如未达到“区双优”标
准，外墙综合脚手架承包单价扣除3元/平方米结算。凡不符
合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有
工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到
要求时，甲方有权指令相关班组协助其返工，返工费用由乙
方承担并对乙方罚款 500元/次。

2、严格执行质量“三检”制度，每道工序完成后，乙方根据
甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后
方可要求甲方安全员进行验收对不进行自检、互检、交接检
或无记录或记录与事实不符即要求甲方安全员验收，每发生
一次，罚款 500元。

3、甲方安全员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，
乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时
的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款500 元。

七、安全责任

1、因乙方脚手架搭设不规范造成安全事故，或者乙方施工人



员不按有关安全操作规程作业施工，造成安全事故处理的医
药费及赔付总额10万元以内由乙方承担(甲方配合办理保险公
司赔偿);赔付总额在10万元以上的安全事故，则扣除保险公
司赔付金额，甲方承担赔偿金外的60%，乙方承担赔偿金外
的40%。

2、乙方施工人员必须服从甲方现场生产指挥，并有权拒绝违
章指挥。乙方未戴安全帽人员按50元/次/人处罚。

3、由甲方其他工种在施工中造成的安全事故，其责任由甲方
承担。

八、文明施工及奖罚：

1、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现
场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。

2、乙方作业层及施工现场、材料堆场的材料堆放必须在甲方
指定地点且整齐、井然有序。

3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得
到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所用人工费从乙方结帐
单中200%的工程款中扣出。

4、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及
打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵等不文明行为。如若发生对管
理人员威肋，打架、爬塔吊、到项目部闹事等恶性行为，不
论其任何理由及原因，项目部每次给予5000.00元罚款，情节
严重者将该分包班组清退出场，结算单价按50%计，并移送公
安机关处理。

5、按《长沙市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》
要求对现场进行维护、保持。



九、 付款方式：

经双方协商采取以下付款方式:乙方完成“温江区实验学校外
墙改造”项目工程内所有外外架工作，(含建渣清理、卫生打
扫等)经甲方验收合格后，甲方支付乙方97%的工程价款，剩
余部分3%的工程价款待本项目竣工验收合格后有项目支付。

十、其它事项

1、签订劳务合同后计划工人进场前，乙方必须将拟进场人员
造册上报甲方综合办公室，所报花名册人员必须与相应人员
本人身份证名字相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不
能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天前向甲方提
供变更人员名单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦
发现乙方人员与其花名册不符，每人次罚款50元。乙方人员
与其花名册不符者所发生的伤、亡事故，甲方将视其为私招
乱雇，勿论原因，一切后果由乙方负责，所发生的一切费用
由乙方承担并按项目规章制度对其处罚，情况严重者送公安
机关处理。

2、所有劳保费用包含在包干单价中，甲方不另承担。乙方须
随时做好酷暑、雨、雪天施工的准备，配备酷暑、雨、雪天
施工所需的电风扇、雨衣、雨鞋等劳动保护用品。

3、乙方指派的施工负责人不得擅自离开施工现场，且每日早、
晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请
假并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，
每次罚款100元。乙方其他管理人员、班组长未经甲方同意，
任何时候(包括节假日及双抢期间)均不得擅自离岗，否则每
发现一人次罚款80元/人.天且乙方应赔偿甲方因此而造成的
损失。节假日、农忙季节乙方施工人员不得减少，每减少一
人，罚款50元/人/天。

4、施工过程中，如无甲方指令，乙方不得以任何理由擅自停



工或擅自调出施工人员或待工，否则视为乙方违约。出现上
述情况，甲方有权安排其它施工单位进场，同时，乙方同意
已完工程不办理结算，剩余全部工程款视为乙方同意作为对
甲方的违约赔偿金。

5、合同履行期间，如乙方施工质量，工程进度确实无法满足
甲方要求，甲方有权单方终止合同，乙方同意无条件及时退
场并向甲方赔偿一切损失。。

7、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作，并不
得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况加倍处
罚。

8、乙方管理人员、班组长纳入甲方项目管理部统一管理，乙
方应确保甲方的指令政令畅通。

9、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员;如乙方不
能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要
求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的
损失由乙方承担。

10、若因乙方单方面原因造成的安全事故，由乙方自行承担;
若因其他原因造成的安全事故，在50000元以内由乙方自理，
超出50000元的，甲方承担60%的费用，乙方承担40%的费用。

11、未尽事宜，由双方协商修改另注条款或签定补充协议。

12、乙方人员不得带家属、小孩进入施工现场，否则每发生
一起罚款500元，出安全事故由乙方承担。

13、 若甲方要求使用钢板网代替竹架板，则按市场行情扣除
竹架板费用，由甲方提供钢板网。

14、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。协商不成提起诉



讼的，由合同签订地人民法院管辖。

15、本合同签字盖章后生效，合同条款履行完毕后终止。本
合同壹式贰份，甲执壹份，乙方执壹份。

甲方(盖章)： 身份证号码

乙方(盖章)： 身份证号码：

日期： 联系电话： 日期： 联系电话：

学校建筑合同书协议书篇二

发包方(以下称甲方)：

承包方(以下称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，
为明确双方在施工过程中的.权利、义务，经双方协商自愿签
订本合同。

一、工程名称：台江县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨
棚

二、工程地点：

三、工程内容：柴棚顶棚和食堂门口雨棚

四、承包形式：总承包，包工包料。

一、合同工期总日历天数10天

开工日期：20xx年8月25日

竣工日期：20xx年8月27日



二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺
延

2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。

二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于
工程

经核算，建设工程总价为：陆仟圆整(6000元)，工程竣工后，
由甲方验收合格方可向乙方付款。

一、甲方代表：

乙方代表：

二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，
加盖双方公章或合同专用章后生效。

学校建筑合同书协议书篇三

发包方（以下称甲方）：

联系方式：

地址：

承包方（以下称乙方）：

联系方式：

地址：



根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，
为明确双方在施工过程中的'权利、义务，经双方协商自愿签
订本合同。

1、工程名
称：__________________________________________________。

2、工程地
点：_________________________________________________。

3、工程内
容：________________________________________________。

4、承包形
式：_________________________________________________。

1、合同工期总日历天数_______天。

2、开工日期：_______年_______月_______日。

3、竣工日期：_______年_______月_______日。

１、在施工中如因停电８小时以上或连续间歇性停电３天以上
（每次连续４小时以上），影响正常施工；停电2天以上。

2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素。

３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

1、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。

2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工
程。

经核算，建设工程总价为：______________元，工程竣工后，



由甲方验收合格方可向乙方付款。

1、甲方代表：_____________________。

2、乙方代表：_____________________。

3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，
加盖双方公章或合同专用章后生效。

甲方（签章）：

签订日期：_______年_______月_______日

乙方（签章）：

签订日期：_______年_______月_______日

学校建筑合同书协议书篇四

发包方(以下称甲方)：

承包方(以下称乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，
为明确双方在施工过程中的`权利、义务，经双方协商自愿签
订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称：台江县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨
棚

二、工程地点： 知行希望小学

三、工程内容：柴棚顶棚和食堂门口雨棚



四、承包形式： 总承包，包工包料。

第二条 工程期限

一、合同工期总日历天数10天

开工日期：20__年8月25日

竣工日期：20__年8月27日

2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

第三条 建筑材料、设备的供应和采购

一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。

二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于
工程

第四条 工程验收和付款

经核算，建设工程总价为：陆仟圆整(6000元)，工程竣工后，
由甲方验收合格方可向乙方付款。

第五条 附 则

一、甲方代表：__x 乙方代表：姜小五 。

二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，
加盖双方公章或合同专用章后生效。

甲方：



乙方：

代表：

代表：

年 月 日

年 月 日

学校建筑合同书协议书篇五

发包方（以下称甲方）：

承包方（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，
为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签
订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：台江县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨
棚

二、工程地点：知行希望小学

三、工程内容：柴棚顶棚和食堂门口雨棚

四、承包形式：总承包，包工包料。

第二条工程期限

一、合同工期总日历天数10天。



开工日期：20xx年8月25日

竣工日期：20xx年8月27日

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺
延。

1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上
（每次连续4小时以上），影响正常施工；停电2天以上。

2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素。

3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

第三条建筑材料、设备的供应和采购

一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。

二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于
工程。

第四条工程验收和付款

经核算，建设工程总价为：陆仟圆整（6000元），工程竣工
后，由甲方验收合格方可向乙方付款。

第五条附则

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加
盖双方公章或合同专用章后生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签
字）：_________



_________年____月____日_________年____月____日


