
2023年隧道测量施工方案(优质6篇)
方案可以帮助我们规划未来的发展方向，明确目标的具体内
容和实现路径。方案的格式和要求是什么样的呢？下面是小
编精心整理的方案策划范文，欢迎阅读与收藏。

2023年隧道测量施工方案优质篇一

承包方：(以下简称乙方)

职务：

为确保工程质量符合国家行业标准的要求，发挥工程应具有
的效益，保证工程施工秩序的正常进行，保证合理的工期及
造价，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程
的实际情况，经双方协商制定以下条款，以约束双方行为。

一、工程概况：

1、工程名称：xx至xx段、xx至xx段县道公路路面改造工程合
同段，工程合同桩号：。

2、工程内容：详见工程量清单，以及由甲方书面通知增
加(或减少)的项目和工程量。

3、开工日期：

竣工日期：

4、质量等级：优良。

5、合同总价：元(小写：元)乙方对本工程的承包，实行预算
包干，在施工中除由甲方书面通知增加(或减少)的工程项目
或工程量外，不作任何变更。



二、组成合同的各个文件为一个整体，其内容包括：

1、本合同协商约定的条款;

2、施工组织计划;

3、交通部规定的行业标准以及技术规范;

4、甲方发出的专用技术条款;

5、工程量清单和设计文件;

6、甲方发出的相关文件、指示。

中标通知书中项目经理、技术负责人、施工人员、质检安全
人员未坚守工地亦视为转包。如发现转包行为，甲方有权视
其违约并强制责令其退场。由此而发生的一切费用包括工程
已发生的施工部分(进场人员、物资、装备费用、工程损失以
及由此而发生的一切行政事务费用)概由乙方负责。

四、一切材料、设备及施工工艺：

1、属于合同规定的相应类级，为了对材料或设备进行检查、
量测或检验，乙方应在使用前，按照交通部相应规范的要求
进行检验，并将检验结果提交监理及甲方，认定符合要求后
方能使用于工地，其费用由乙方自行承担。

2、在规定的时间内，乙方应将甲方及监理人员现场检查确认
为不符合规范规定的任何材料或设备移出工地，并用合格的
材料、设备取代。

3、尽管先前已经过检验或期中支付，但甲方及监理人员发现
其施工工程由于材料、设备或施工工艺不符合规范规定时，
乙方应将此类工程拆除，并彻底重作，其费用由乙方承担。



4、本合同工程完工后，乙方应在15天内向甲方提交完整的交
工资料四套。

五、工程的工期：

1、乙方无任何理由延长工期，甲方认为施工进度过慢，不能
按预定的工期竣工时，则甲方应以书面形式通知乙方。乙方
应立即采取补救措施进行补救，以便加快施工进度，使工程
能在预定的时间内竣工。对此，乙方无权要求甲方支付任何
附加费用。如果乙方拒绝接受甲方关于加快工程进度的指令，
或在甲乙双方无任何书面协议的情况下乙方无故停工达5天以
上，或者虽然乙方采取了一定的补救措施，但仍然不能赶上
预定的工程进度并将使工程在合同工期内难以完成时，甲方
有权对乙方未完成工程全部或部分实行指定分包或更换承包
人。

3、如果乙方未能在规定的时间内完成本合同工程施工，则乙
方需向甲方支付违约金。违约时间从规定的单项工程竣工时
间第二天算起，违约金按人民币元/天计算，违约金最高限额
为元人民币;提前一天按人民币元/天进行奖励，元人民币。

4、乙方因不可抗拒的因素，如自然因素、社会因素等而延长
工期，乙方应事先书面报告甲方，甲方根据实际情况确认工
期延长时间，甲方确认的工程延长时间，为合理的工期有效
时间。

六、工程的覆盖和掩蔽：

未经甲方及现场监理的批准，任何工程不得覆盖和掩蔽。乙
方应保证监理人员有充分的时间对将予覆盖和掩蔽的任何工
程进行检测或量测。无论何时，当任一部分工程或基础已经
或即将为检查做好准备时，乙方应事先书面通知业主及监理
人员，并约定检查时间，监理人员应按时参加上述工程或基
础的检查和量测，不得无故拖延。如果上述约定24小时内，



工程监理人员未能到场对其进行检查和量测，乙方即可自行
检查，并如实作出自检报告后覆盖和掩蔽，监理人员事后应
予认可。

七、工程实施过程中的安全责任：

乙方在施工中必须严格按照国家有关安全规程进行施工，如
在施工过程中发生任何安全责任事故，由乙方承担赔偿责任
以及行政、刑事责任。

八、乙方与甲方签订合同后的5天内，应根据甲方的总体施工
安排向甲方提供本合同工程的详细工程进度计划，以及为完
成该计划的施工安排(包括雨季以及农忙季节的安排)和施工
方案的说明，由甲方审定，并发出开工令;如乙方未能及时报
送工程进度计划、施工安排和施工方案说明，或其报送资料
不符合施工要求，造成甲方开工令无法发出，影响工期，其
责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

九：乙方应严格履行经双方商定的合同条款，精心组织施工，
按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，乙方应提供所
需的全部监督、管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它，
并为施工地段的工程质量负全部责任。

1：项目经理、技术负责人、现场施工人员、质检安全人员，
应是具备公路工程长期施工经验，并经甲方认可的公路工程
技术人员担任。在施工期间，以上人员必须押证施工。

2：各工序工程质量检验评定标准按技术规范执行，乙方对每
道工序完工后应进行检查并整理好一切资料，以迎接甲方的
验收。

3：保证工程质量是乙方的义务。乙方应做好自身的一切监督
检验工作，建立相应的自检组织体系。承包人进行自检和试
验的资料经其自检人员和现场监理人员签字认可后，方能作



为资料依据。

十：本合同工程缺陷责任期规定为壹年，在缺陷责任期内：

1：乙方应尽快完成在交工证书中写明的未完成工作，并随时
对工程缺陷进行修复或修补工作。

2：在缺陷责任期满后的15天内，乙方必须按甲方在缺陷责任
期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷、病害或其它
不合格之处进行修补、重建或修复。

3：上述原因造成的缺陷修复费用由乙方自行负责。

十一：关于工程费用的支付：

1：乙方在签订本合同时须同时提交工程质保金(元整)，该工
程质保金将随中标施工单位的施工进度逐月计量返还，施工
单位中期计量金额累计达到或超过万元时，工程质保金全部
返还完毕。

2：工程款支付时间和金额：本合同工程采取根据实际工程进
度逐月计量的办法：每月截至25日止进行一次中期计量(暂
扣10%的工程计量金额为工程质量保证金)。在工程全部交工
验收交付使用时进行终期计量，业主累计支付工程款不低于
合同总价的50%;在缺陷责任期满前，业主累计支付工程款达
到合同总价的90%;暂扣10%的工程质量保证金在缺陷责任期满
后，如无缺陷工程、病害工程、未完工程，30天内一次性支
付。

3：乙方必须保证甲方拨付的工程款首先支付民工工资，不能
因为拖欠民工工资而造成劳资纠纷上访以及引起社会的不稳
定。

十二：纠纷的解决方式



若甲乙双方发生纠纷，由甲乙双方协调解决;若协商解决不成，
可申请法院解决。

十三：在本合同执行过程中，乙方如果用行贿、送礼等不正
当手段企图逃避质量检查、检测及其它额外费用，甲方除按
有关法规法纪严肃处理当事人外，因上述行为造成的一切工程
(质量、进度、费用等)损失、甲方的经济损失等，乙方应付
一切责任。情况严重者，甲方有权终止乙方在本合同项目的
承包。

十四：本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

十五：本合同一式六份(甲乙双方各执三份)，合同从签约之
日起生效，工地移交后，本合同自动失效。

甲方：法定代表人：

委托代理人：

乙方：法定代表人：

委托代理人：

年月日
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乙方：

二 、 甲方委托乙方发运气体钢瓶集装格。除非甲方特殊要
求，乙方必须提供车厢12.5米长，30吨以上荷载质量的拖挂
式货车{车况良好}进行装运。

三 、 乙方应将车辆及相关人员驻于甲方工厂内，以确保能



够随时接收并执行甲方的发车指令。除非人力不可抗拒因素，
乙方必须在规定时间内完成货物配送。如到货延迟造成甲方
或其他第三方损失的，则该趟运费折扣为80%，且乙方须承担
所有相关赔偿责任。若乙方不执行甲方合理发车指令的(常州、
张家港)，甲方有权扣发乙方运费200元，且甲方所有相关损
失由乙方承担。

四 、 乙方提供的相关操作人员必须遵守甲方相关规章制度，
否则视为甲方自身员工违规等同处理。

五 、 甲方应确保每天至少让乙方驻厂的车辆发运一车货物，
如果由于甲方原因造成当天无货可发，且每月之中无货可发
的情况达到第五次的，则甲方支付乙方”放空费”人民币300
元/次。若非乙方原因造成的当天车辆到达目的地后不能装货
返回，则甲方支付乙方“车俩人员过夜费”人民币200元/夜。

六 、 在途运输过程中的一切相关事件及相关费用由乙方自
理。乙方须保证货物的完好及安全，如果非甲方原因造成货
损货差的，乙方须就货物价值向甲方全额赔偿。由此产生的
相关连带责任损失，甲方保留向乙方追加索赔的权利。但人
力不可抗拒的因素造成的货损货差，乙方免责。

七 、 双方合作的的运费结算方式为月结30天。当月发生的
运费须在此月5日前核对完毕并由乙方开具运输发票给甲方。
甲方收到乙方发票后{接受日期以发票签收日为准}的次月5日
之前将相关费用支付到乙方指定账户。若甲方未在规定时间
将运费支付给乙方，则甲方每天按运费总额的千分之二向乙
方支付滞纳金。

八 、从甲方位于东桥的总厂到常州往返的运费为2450元/趟。
到张家港每天往返2趟及以上的，往返运费为1600元/趟;到张
家港如每天往返1趟的(每月允许有4天往返1趟)，往返运费
为1700元/趟。



九 、本合同有效期为一年，从______年___月___日至______
年___月___日。合同到期后，如果双方没有书面提出终止或
修改合同内容的通知，本合同自动延期1个月。只能自动延期
一次，待双方签订后续合同为准。

十 、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后
立即生效。
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甲方：

乙方：

一、乙方承运甲方托运的货物(见“出货单”或“托运单”)，
至甲方指定的地点并交付给甲方指定的收货人及指定的收货
仓库。

二、乙方须在双方商定的时间内准确、完整无损、安全地将
货物运达指定地点交给收货人，并办理好货物的交接手续。

三、一般情况下甲方需在托运前一天通知乙方，若遇甲方紧
急出货或需加急到达，乙方仍应保证在双方商定的时间内将
货物送达指定地点并交付给指定收货人。

四、货物的交接

1、在起运地办理货物交接时，甲，乙双方应指定专人负责货
物的交接工作。

2、甲方使用的出货单是货物管理责任交接的必要依据文件。

3、在起运地装货时，双方应共同清点货物件数，在确认出货
单所记载的物件准确无误后，乙方应在甲方的出货单的承运



栏上签名，承运司机之签名视为乙方之签章，由此产生之责
任由乙方承担。

4、乙方在甲方的出货单上签字后，货物管理责任即由甲方转
给乙方，从即时起至货物到达目的地并交付给甲方指定的收
货人与装卸到指定的收货仓库止，乙方对此期间所造成任何
货物损失都负有完全的赔偿责任。

5、如果甲方提供托运货物的包装不完好或不符合运输要求的，
乙方应不予装载与出货，否则应视为乙方认可甲方所托运货
物的包装状况完好无损。

6、货物到达指定地点后，乙方应与收货人共同在场办理点件
交接手续，收货人确定无误后，应在乙方所持的运费结算凭
证上(出货单或托运单)签字，如发现有货损，双方当事人应
查明情况，分清责任，由收货人在甲方的“到货异常报告
书”上批注说明货物损失情况，并由承运司机签字确认。如
乙方不能提供有收货人签字的运费结算凭证，则视为货物丢
失，乙方应当向甲方赔偿货物的全部货款、该批货物的运费
以及甲方需要向收货人承担的违约金。

7、甲方在客户处每月会有客诉机器或不良品，需要从客户处
带回甲方厂内及修整，乙方应积极配合带回，费用按零担方
式计算，在甲方通知乙方时间最晚3天内要派车去客户处装退
货，如有延迟按照每天200元向甲方支付违约金。

五、运输损失

1、运输损失认定：根据收货人及乙方承运司机共同签字确认
的书面损失记录;双方无法认定或意见不一致的，共同委托有
资质的第三方定损，费用由乙方承担。货物在运输途中，如
因自然灾害线路断阻或其它客观原因而不能按时到达，乙方
应及时通知甲方，并采取有效补救措施，防止损失扩大。



六、运输车辆及运输时间

1、为防止货物损坏，乙方所用车辆必须是安全防水等合格货
车，车箱长度需符合双方协定要求，若乙方提供车辆不能符
合双方协定的要求使实际装载货物未能达到应有的装载量，
则少装部分应扣除相应运费。

2、从起始地到目的地，乙方应在双方协定的承运时间内到达
目的地，超出时间为违约。

七、运输费用

1、运输费由双方根据市场价格协商，确定起运地至目的地运
价，并签定“运输协商议价目表”为合同附件，乙方不得任
意调高运价，若遇特殊情况，乙方需调整运价，须提前30天
通知甲方，并说明调整运价原因，经双方协商达成书面共识
后，始可调高运价，市场运输价格降低时，乙方应及时通知
甲方并相应调低运价，若乙方故意隐瞒且被甲方核实时，甲
方有权自本合同生效之日起以合同期内最低运价结算运费。

2、货物到达由收货人点收完毕后，若货物无损失，收货人应
在司机随车携带的产品送货单上签收，若货物到货有损失，
收货人应填定“到货品质异常报告书”说明物品损失情况，
并由承运司机签字确认，由甲方向乙方收取赔偿金额，如乙
方未能在规定时间赔偿，甲方有权不予支付运费。

3、乙方在装货后在次月10日前提供可抵扣之运费发票，同时
甲方财务在15日前收到发票及请款单的，以月结三个月付款，
乙方若因发票等资料不全延误，则甲方可延后一个月付款。

4、乙方根据合同应付的违约金，必须在甲方向乙方支付运费
之前付清，否则甲方有权延迟或拒绝支付运费。

5、在每次承运前，甲方提前一天通知乙方，有关装货数量信



息，乙方收到装货信息后合理安排车辆至甲方装货，最晚2天
内需要安排车辆来甲方装货，如有延迟按照每天200元向甲方
支付违约金，并在当月运费中扣除。

八、违约与赔偿

1、乙方逾期将货物运达指定地点并交付给收货人，每逾期一
天应向甲方支付该次运费的20%违约金。

2、货物错运到达地或收货人/收货仓，由乙方无偿运到规定
地点，交给指定的收货人/收货仓，由此造成货物逾期到达的，
按本条第1项处理。

3、从货物装运时起至货物运抵目的地交付给甲方指定收货人
时止，乙方应对货物的破损、雨淋、污染、缺少、灭失等各
种损失情况负完全的赔偿责任。

4、如因逾期、错运、毁损等情况，造成甲方经济损失的，乙
方应全额赔偿甲方的全部损失，包括但不限于货物的价款、
运费损失、向第三方承担的逾期或不能交货的违约金、赔偿
金等。

5、若是甲方同意乙方拼车时，乙方应保证甲方托运货物的安
全，若造成甲方货物受损时，乙方应承担赔偿责任;若是缺少、
灭失等损失情况之赔偿按照樱花卫厨广州分公司市场正常销
售单价进行全额赔偿，若是因破损、雨淋、污染等损坏导致
收货人不收货的按照广州分公司市场销售单价的5折进行赔偿。

6、甲方将每月对乙方进行综合评价，连续两月评分在80分以
下，甲方将有权解除合同。

7、乙方应依诚实信用与甲方从事商务往来，不得有与甲方相
关人员私下串通，损害甲方利益，经查实如有发生，乙方以
全部余款作为违约金向甲方承担违约责任。



8、乙方不得有私下宴请甲方相关人员之情事，经查实如有发
生，乙方以当月运款的5%作为违约金向甲方承担违约责任。

9、甲方相关人员如有谋私利向乙方提出不合理要求的，乙方
应据实向甲方有关『主管』反映。

10、未经甲方书面同意，乙方不得擅自将所承揽事项交第三
方处理。

11、无论乙方为何种形式的经营方式或组织形式，均需按法
律法规规定招用员工，因乙方违法招用员工给甲方造成损失
的，所有损失均由乙方承担，因乙方所雇司机(含装卸人员)
原因造成甲方、第三人或其自身损害的，由乙方承担全部责
任。

12、附件中报价单，价格为包含保险的价格，出现任何货物
损坏由乙方承担，合同生效后需购买全年保险。

九、本合同如有未尽事宜，双方可另行协商签订书面协议。

十、本合同若有争议，由甲方所在地的人民法院据实诉讼解
决。

十一、本合同经双方签章后生效，有效期自 年 月 日起至
年 月日。本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份共同遵
守。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
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2023年隧道测量施工方案优质篇四

承包人（全称）：



根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实
信用的原则，双方就本施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：袁垅村道路硬化工程0。5公里。工程内容包
括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为11万元。

二、开工时间：20__年9月1日 竣工时间：20__年11月30日

三、质量要求及奖惩措施：

1、确保合格（由村两委组织邀请专业人员验收），必须做到
安全生产，文明施工。

2、路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应
符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面
边缘不积水。混凝土铺筑后按施工规范要求养护；混凝土路
面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，
且符合规范和工艺要求。

3、奖惩措施：承包人必须严格按有关规范、标准施工，确保
工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工
损失，保质期为一年。

四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基
础，工程量按实结算。

五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%；工程全
面完成，经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并
返还履约保证金；暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期
满后1月内付清。

六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证
金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。



七、奖罚措施：

1、工程在20__年11月30日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延
工期一天罚100元。

2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班
子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事
先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外，处
以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，
否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投
标。

3、承包人必须接受发包人的监督员监督，接受整改意见。

八、安全责任：

1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物；施工
期间有关政策处理纠纷由发包人负责。

2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗（三员三证齐
全），并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的发生
人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经
济补偿均由承包人负责。

九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应
遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。

十、该工程质量保修责任与义务按国务院20__年1月20日颁发的
《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。

十一、本合同一式二份，承包人、发包人各执一份，本合同
双方约定签字盖章后生效。

发包人：（公章）



承包人：（公章）

__年__月__日

2023年隧道测量施工方案优质篇五

乙方：

由于今年雨水较多，镇内南环路保民到共合段2.6公里道路损
毁严重，为了方便交通，保持通车顺畅，甲方将该路段的维
修事务承包给乙方，为明确双方的权利和义务，双方特签订
以下条款，遵守并执行。

一、维修路段：保民到共合段南环路约2.6公里。

二、维修标准：

1、清理完所有路边塌方;

2、路面刮平上土压实,并且水毁路段要用砂石填铺垫平;

3、整个路面铺设沙石，厚度不低于10cm，路面宽度不小于4
米; 4，完善路边排水沟，确保沟内水流通畅。

三、维修时限：工期从20xx年8月20日至9月20日。

四、工程造价：工程由乙方包工包料，工程总造
价206，000.00元。

五、验收：维修工程完工后，由甲乙双方组织有关人员对维
修工程进行验收。

六：付款方式：维修工程由乙方垫资施工，工程经验收后甲



方一次性给乙方付清工程款。

七、权利和责任

1、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实，如
不按要求施工，甲方有权拒绝验收，拒付工程款。

2、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。

3、维修工程验收合格后，甲方必须在当年内一次性付清工程
款，。

4、如乙方在维修过程中，出现任何事故，一切由乙方自行承
担，甲方不负任何责任。

八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

2023年隧道测量施工方案优质篇六

隧道工程施工前需要签订的合同应该要怎么编写呢?隧道工程
施工合同范本是小编为大家整理的，在这里跟大家分享一下。

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》等相关法律的原则，结合本
工程的具体情况，签订本合同。

第一条：工程概况

1.1 工程名称：



工程地点：

1.3负责消防、中央空调、水疗设备等其它项目的配合工作。

1.4 承包方式：在乙方确保质量达到优质标准、材料实行定
额管理和现场管理及施工队伍构成(现场有专门的项目经理及
泥木水电油漆大工种的主管，除了必要的小工、杂工之外保
证不拉街头游击队伍参入本工程)、约定工期目标的前提下，
实行单位面积工价包干制。双方商定每平方米(现状的使用面
积)工价为人民币 。

1.5工期：(1)开工日期： 年 月 日

(2)竣工日期： 年 月 日;

(3)总日历工期天数： 天。

1.6 质量标准：符合国家相关行业规定质量达到优质标准。

第二条 甲方代表 ：

甲方代表姓名：

第三条 甲方工作

甲方按该装饰工程合同约定的内容，一次或分阶段完成以下
工作：

3.4 合同开工日期前，组织双方进行图纸会审，向乙方进行
设计交底。

第四条 乙方项目经理及驻工地代表：

4.1乙方项目经理：



4. 2 乙方任命的项目经理及工地负责人，按以下要求行使合
同约定的权利，履行合同约定的义务： 1、对工程质量、工
期、材料管理、现场管理、乙方员工管理担负具体责任; 2、
负责与甲方的业务联系、沟通 3、负责应由其负责的其它事
宜。

第五条 乙方工作

乙方按约定的时间和要求做好以下工作：

5.2 向甲方代表提供月度工程进度计划及工程事故报告;

5.3 负责乙方施工场地的人身和财产安全。确保施工安全，
教育员工规范操作，严防人身事故的发生;每天必须安排专人
负责清场，严防火灾事故的发生;乙方未履行上述义务造成工
程、财产和人身伤害，由其承担全部责任，不得牵连到甲方。

5.4 遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境卫生、
安全管理等管理规定，承担因自身原因违反有关规定造成的
损失和罚款;承担自己员工的安全、治安、计生、外来人口管
理等项管理责任和费用。

5.5 按约定保护好建筑物结构和相应管线、设备; 已竣工工
程未交付甲方验收之前，负责成品保护。保护期间发生损坏，
乙方自费予以修复。第三方原因造成损坏，通过甲方协调，
由责任方负责修复;或乙方修复由甲方承担追加合同价款。由
于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由
乙方承担。

第六条 工程质量保证

6.1乙方承诺工程质量保证达到符合国家相关行业规定质量的
优质标准。



6.2关键工序或项目甲方签字继续制度： 1、水暖安装方面：
各个管件的空间位置包括出墙尺寸;水管试压; 2、 电路安装
方面：强弱电的整卷电线电缆使用前的乙方自检自测工作; 3、
涉及到防水工程方面：墙面的涂刷防水涂料和地面的48小时
的浸水试验;4、天花封板之前;5、上乳胶漆和贴墙纸之前。
上述的甲方签字制度只是双方商议的一项必要的工作流程，
而不能作为乙方影响工程质量、工期、材料等的任何理由或
借口。

第七条 检查和返工

乙方应认真规范按照设计公司设计的施工图和效果图的标准
要求施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检
查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返
工、修改;承担因自身原因导致返工、修改的人工和材料损失
费用。因甲方不正确纠正或其他原因引起的追加合同价款，
由甲方承担。

以上检查检验合格后，又发现由于乙方原因引起的质量问题，
仍由乙方承担返工的全部费用，并赔偿甲方的有关损失。

第八条 质量等级

8.1 工程质量要求达到签约时乙方承诺的保证达到符合相关
国家行业规定质量优质等级标准。

8.2 工程质量不符合规范、标准和设计要求，质量不合格，
甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不
予顺延。

8.3 双方对工程质量有争议，按照职能分工由建设行政主管
部门进行裁决。因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方
承担。



第九条 隐蔽工程和中间验收

9.1工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，乙方自检合格后，
于验收前24小时通知甲方代表。经验收合格，甲方代表签字
后即可进行隐蔽和施工。若甲方接通知后24小时内未到场验
收，则视为验收合格，甲方必须补签验收手续。

9.2无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽
工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验
后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格，甲方承担由此发生的
追加合同价款，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，
乙方承担发生的费用，工期也予顺延。

第十条 工程款支付

10.1.1乙方正常、全面开工后，甲方每10天按乙方工程施工
进度的70%支付本工程的包工款。

10.1.2乙方正常、全面顺利完工并验收合格后，甲方按每10
天未结算的30%包工款应一次性给乙方结算其中20%的包工款。

10.1.3剩余10%的包工款作为本工程的质量保修金，交付正常
使用满六个月后一次性付给乙方质保金其中的5%，满一年后
给乙方一次性付清全部剩余的5%质保金。

第十一条 材料合理使用与定额管理

11.1双方事前约定：为了防止浪费，合理地利用材料，本
着“定额管理、超标自负”的原则，来进行本项工程的材料
管理。

11.2按照双方事前约定，纳入定额管理的主要材料目录有：
木工：板材(木芯板、各种胶合板、石膏板、饰面板)，龙骨，
木方; 水电：各类电缆电线，电器(开关插座的底盒、面板、



空气开关、接触器、门铃、灯具、电话机、换气扇等)，水管，
三通、直接、弯头、阀门、水龙头; 油漆：油漆、墙纸、浆
粉胶水、泥水：墙砖、地砖、马赛克、洁具、 安装：五金件
等以及所有需要定额管理的材料。

11.3为了共同搞好工程及材料管理，根据材料的分类，双方
都分别指定专人予以交接验收，(根据材料的分类，分别准备
几个记录本，每次交接都必须有甲乙双方的责任人签字;定期
予以统计并反馈相关信息;该项统计数据对双方均具有同等效
力。)

11.4乙方造成的材料定额以外的材料损失及材料浪费，必须
由其承担全部责任。其将作为合同附件，具有同等的效力。

第十二条 竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，
向甲方提供竣工资料、验收报告、竣工图。甲方在收到竣工
验收报告后，应在三天内联系组织建设所在地行业主管部门
主持进行验收，并在验收3天内给予批准或提出修改意见。乙
方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的全部费用。

第十三条 保修

13.1 保修责任范围：除甲方使用过程人为损失、原设计错误
隐患、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工
质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位、
部件、整体或单体、整体或单件的损坏、脱落、变质、丢失、
开裂等，均属乙方保修责任范围。

13.2 保修期限：以单位工程竣工验收合格之日起计算，保修
期限为两年。

第十四条 争议



14.1 甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求
有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解
不成的，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。

14.2 发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合
同，保持施工连续，保护好已完工程： 合同确已无法履行;
双方协议停止施工; 调解要求停止施工，且为双方所接受;仲
裁委员会或法院要求停止施工。

第十五条 违约

15.1 甲方不能及时给出必要确认、批准，不按合同约定支付
工程款，不能保证乙方施工用材料供应或履行自己的其他义
务而发生的使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应
顺延工期，并支付合同价款10 %的违约金给乙方，同时应赔
偿因其违约给乙方造成的全部损失。

15.2 乙方不能严格履行合同(包括合同附件)条款，不能按合
同工期竣工，不能达到双方认可的装饰工程质量优质标准，
不能执行材料定额管理或发生其它使合同无法履行的行为，
乙方应承担违约责任，支付合同价款10 %的违约金给甲方，
同时应赔偿因其违约给甲方造成的全部损失。

15.3 除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，
违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

15.4 因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部
合同，应以书面形式通知违约方，违约方必须在收到通知之
日起3天内做出答复，超过3天不予答复视为同意中止或解除
合同，由违约方承担违约责任。

第十六条 安全施工

乙方应按国家劳动部门和建设主管部门有关规定，采取严格



的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损
失和伤亡事故的责任与费用。非甲、乙双方责任造成的财产
损失由甲方承担，非甲、乙双方责任造成的乙方人员的伤亡
及安全事故的责任与费用，由乙方承担。

第十七条 合同的生效与终止

本合同包括附件自甲、乙双方代表签字并盖章后即生效，在
竣工结算、甲方支付完毕工程款，乙方将工程交付甲方后，
除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止。保修期满
后，有关保修条款终止。本合同附件2份，本合同一式两份，
由甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包
合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下协
议。

第1条 工程概况

1.1、工程名称：

工程地点： 承包范围： 承包方式：

1.2、开工日期：总日历工期天数：

1.3、合同价款：

第2条 甲方工作



2.1、提供具备开工条件施工场地的要求。

2.2、水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和
供应要求：

6.3、负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联
系和协调工作。

6.4、办理施工所需的有关批件、证件等的申请报批手续。

6.5、积极配合乙方完成施工过程的检查、验收、签证等工作。

第3条 乙方工作

3.1、遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承
担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

3.3、保护好建筑物结构和相应管线、设备。

3.4、工程未交付甲方验收之前，负责成品保护，保护期间发
生损坏，乙方自费予以修复。

第4条 合同价款与调整

5.1、甲方代表确认的工程量增减;

5.2、甲方代表确认的设计变更或工程洽商签证;

5.3、非乙方原因造成的停工、窝工、返工;

5.4、协议条款约定的其它增减或调整。

第5条 工程预付款

6.1、预付工程款总金额：



6.2、预付时间和比例：开工前%。

6.3、甲方不按时付款承担的违约责任：乙方在约定预付时
间3天后向甲方发出要求预付工程款的通知，甲方在收到通知
后仍不能按要求预付工程款，乙方可在发出通知3天后停止施
工，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息、停工损失
并承担违约责任。

第7条 工程款支付

7.1、施工时支付第二批进度款为工程总金额的 %，即 元。
工程完工经甲乙双方验收合格，工程结算审核完毕后 天内甲
方再支付乙方工程总金额的其它余款。

7.2、甲方应按协议条款向乙方支付工程款。甲方如不按协议
条款向乙方支付工程款，乙方在预定付款时间3天后向甲方发
出要求付款的通知，甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙
方可在发出通知3天后停止施工，甲方从应付之日起向乙方支
付应付款的利息并承担违约责任。

第8条 竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，
于竣工验收前7天内向甲方代表提供4套完整竣工资料、竣工
图及竣工验收报告。甲方代表收到竣工验收报告后3天内组织
有关部门验收，并在验收后3天内给予批准或提出修改意见。
乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。甲方
代表在收到乙方送交的竣工验收报告3天内无正当理由不组织
验收，或验收后3天内不予批准且不能提出修改意见，视为竣
工验收报告已被批准，即可办理结算手续。甲方不能在收到
乙方提交的竣工验收报告3天内组织验收，从第4天起甲方承
担保管责任及费用。经批准的竣工验收报告上不得出现甩项
验收。



第9条 竣工结算

本工程结算方式大包干，增减部分为按实结算。竣工报告批
准后7日内乙方向甲方代表提出结算报告，办理竣工结算。甲
方代表收到结算报告后7天内给予批准或提出修改意见。在决
算经批准后3天内将拨款通知送经办银行支付工程款，乙方在
收到工程款14天内将竣工工程交付甲方。甲方收到竣工报告
后无正当理由在7天内不办理结算，从第8天起按施工企业向
银行同期贷款的最高利率支付工程款的利息，并承担违约责
任。

第10条 争议

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商
不成时，双方同意由永州市仲裁委员会仲裁。

第12条 违约

本合同自签订之日起生效，在竣工结算，甲方支付工程款完
毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，
其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。本合
同一式四份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________


