

# 综合网络布线无线工程 网络服务合同(汇总7篇)

随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢！

## 综合网络布线无线工程 网络服务合同篇一

委托方：\_\_\_\_\_（以下简称“甲方”）

受托方：\_\_\_\_\_（以下简称“乙方”）

甲方委托乙方就\_\_\_\_\_相关网络运行提供维护服务，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。

### 一、服务范围

#### 1. 服务内容包括：

- (1) 网络的维护；
- (2) 广域网和网络核心设备(路由器、ca代理服务器等)的维护；
- (3) \_\_\_\_\_的核心网络；
- (4) 为甲方相关人员提供培训服务；
- (7) 提供\_\_\_\_\_现场服务；

(8) \_\_\_\_\_ □

2. 服务范围包括

3. 有效期为：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日到\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。全部服务期结束前\_\_\_\_\_个月内，双方友好协商签署下一个服务期协议。

二、双方职责

4. 甲方职责：

(1) 负责提供服务内容实施过程中所需的相关资料；

(2) 负责提供乙方在本服务实施过程中所必需的工作场所、设备等；

(3) 负责配合乙方协调相关单位实施本合同约定的服务内容；

(4) \_\_\_\_\_ □

5. 乙方职责：

(1) 负责按照相关技术标准规范、保质、按时的完成各项服务内容。

(2) 协调广域网的线路服务商保证主干网畅通，保证相关网络稳定。

(3) 根据甲方需要，负责对甲方人员进行培训；

(4) 指定项目负责人，并成立相应的技术支持队伍负责网络技术及运行维护服务。

(5) 向甲方提供相关技术文档和操作手册。

(6) 保证在实施服务时，不得侵害其他第三方的软件著作权、财产权和名誉权。否则乙方应承担由此产生的一切后果，甲方不承担任何责任。

(7) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ □

### 三、服务实施验收

6. 乙方技术支持队伍应根据甲方的需求在\_\_\_\_\_内进行相关网络运行维护。

7. 具体服务实施前，乙方应提交详细的工作计划、工作进度和经费预算报甲方确认。

8. 具体服务实施后，乙方提交验收申请报告，由甲方代表签字验收，并由\_\_\_\_\_审核确认。验收文件作为服务费结算的依据。

### 四、培训

9. 乙方根据甲方需求进行人员培训。

10. 培训人数、课程安排等由双方根据具体需求协商制定。

11. 培训的场地及设备由甲方提供。

### 五、服务费用

12. 服务费用构成： 序号

工作内容

工作量

## 费用

备注1. 工作量以实际发生的服务为准;2. 服务费用根据行业记录为准。

13. 本协议所涉及的费用每\_\_\_\_\_结算一次。

14. 结算时间到期前\_\_\_\_\_个工作日，乙方向甲方提交\_\_\_\_\_的实施服务的明细表(附表1)和汇总表(附表2)，经甲方审核后确认相关费用，报甲方\_\_\_\_\_审核。

15. 服务过程中，如遇服务内容增加或变更导致的费用增加或变更，由双方指定代表签字确认后，与下一结算期间产生的费用合并计算。

16. 在甲方确认\_\_\_\_\_服务内容和费用概算后的\_\_\_\_\_个工作日内，由甲方一次性支付给乙方。

## 六、违约责任

17. 除不可抗力因素外，由于乙方自身原因造成工期延误，每延期一天，乙方应承担该项服务费用\_\_\_\_\_/日的违约金，并赔偿甲方由此造成的损失，违约金可以从服务费用扣除。

18. 因乙方未能按时完成合同(不可抗力除外)，在甲方发出催办通知书之日起\_\_\_\_\_日内，乙方仍未能完成的，甲方有权解除合同，甲方由此产生的一切损失由乙方承担。

19. 甲方无正当理由不能按约付款，延期超过\_\_\_\_\_个工作日后，乙方有权要求甲方支付服务费用\_\_\_\_\_/日的滞纳金，因付款拖期而造成的工期延误乙方不承担责任。

20. 其他违约行为，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件著作权保护条例》和

相关法律法规的有关规定执行。

## 七、不可抗力

21. 协议的任何一方因战争、火灾、水灾、台风、地震等不可抗力的因素而无法履行其义务时，本协议履行期限将延长与上述事故持续时间相等之日数。

22. 因不可抗力导致无法履行义务的一方应在不可抗力发生之日起\_\_\_\_\_个工作日内书面通知对方。

23. 因不可抗力导致无法履行义务的一方应于该不可抗力事件终止或排除后\_\_\_\_\_个工作日内书面通知对方。

24. 如不可抗力影响协议履行超过\_\_\_\_\_天，双方应就协议的进一步履行与否进行磋商并达成一致。

## 八、其他约定

25. 本服务合同未尽事宜的处理，由双方协商，并以补充协议或会议记录经双方签字确认同意后，方能生效。双方在更换全权代表时，须在\_\_\_\_\_个工作日内以正式书面形式通知对方。

(1) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁；

(2) 依法向人民法院提起诉讼。

27. 在仲裁或诉讼期间双方应继续履行服务中不属于纠纷范围的义务。

## 九、协议生效

28. 本合同由双方代表于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效。

29. 本合同用中文制成一式四份，甲方、乙方各执两份，具有同等法律效力。

30. 本合同的所有附件及工作过程中形成的文件、会议纪要等均为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力。如合同附件中的条款与协议条款的相关内容相冲突时，以本协议条款为准。

31. 所有关于本合同条款的修改、补充、变更，需经双方协商并制作书面补充协议，双方签字盖章后方能生效，补充协议作为本合同不可分割的一部分，具有与本合同相同的法律效力。

附表1：网络运行维护服务日常维护明细表

附表2：网络运行维护服务汇总表

甲方：\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_单位地址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_账号：\_\_\_\_\_

## 综合网络布线无线工程 网络服务合同篇二

乙方：

一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。

三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐；

1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工；

2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。

3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。

4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。

四、施工地点：

五、施工期限

如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。

六、验收

七、质量保证

整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定：

## 八、货款支付

甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。

九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。

十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同一式三份，双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。

本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_

## 综合网络布线无线工程 网络服务合同篇三

乙方：

丙方：

2、工程地点：临泽县工业开发区

4、工程范围：结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务(包括：系统方案设计、工程督导、系统测试及保证)

1、工程范围

2)总配线架和交换机的安装及线缆连接



3) 计算机主机房电缆的连接

4) 各信息点的安装和连接

5) utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试

## 2、甲乙双方的责任

### 甲方的责任

1) 甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。

2) 甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。

3) 甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程技术督导。在综合布线施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。

4) 甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在综合布线工程验收合格后全部收回、销毁。

### 乙方的责任

1) 乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。

2) 乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案，综合布线施工图设计，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富

的施工经验和较高的技术水平。

### 3、工程时间和进度

自综合布线合同签订之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为x天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。

1. 乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的0.5%付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过5天时，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。

2. 工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工一次，工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。

3. 甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的0.5%付给乙方违约金。

自综合布线合同项下工程验收合格之日起一年内，在无人为造成损害的情况下，若合同项下设备出现任何质量问题，由乙方负责并指定专业人员提供免费的一年保修，综合布线工程材料提供一年保修的售后服务，乙方专业人员应在接到甲方电话通知48小时内抵达现场，如有设备故障需要维修，乙方应48小时内提供备用设备，以保障及时，有效解决甲方问题，不影响业务运营。

1、本合同正本一式六份，双方各执三份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。

3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。

4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。

5、合同附件：

附件一：综合布线设备报价清单

附件二：综合布线工程施工报价单

附件三：综合布线工程验收原则及验收标准

验收原则：

验收标准：

1. 验证测试：通过测试仪检测网络在物理上的连通正常。

2. 认证测试：通过电缆测试仪器测试已安装电缆的衰减等参数符合网络布线标准。

3. 网络测试：主要保证在网上任一节点用“ping”命令向其它节点建立连接，观察该命令的响应状态，确保所有节点间的互联，互通。

4. 测试完毕后，乙方必须向甲方提交一份正式的书面测试报告。

5. 每个网线点有明确的点号标识。

甲方(公章)：

乙方(公章)：

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

代理人：

签订日期：

签订日期：

电话：

电话：

## 综合网络布线无线工程 网络服务合同篇四

第一条合同项目

第二条双方的权利和义务

2-1 甲方的权利和义务2-

1-1 积极宣传推广本协议

1-2 甲方办理

1-4 依照乙方规定就

（一）与乙方处于相同或者相近似的商业、技术领域；

（二）与乙方经营范围相同或者相近似；

（四）法律、法规规定的其它情形。2-

2-2 乙方的权利和义务2-

### 第三条合同金额

第六条合同期限合同期限与服务期限一致，见：4-1。

第二次付款，本合同自动失效。

### 第九条不可抗力

## 综合网络布线无线工程 网络服务合同篇五

线上教学方案启动后，我校立即部署了线上教学有关工作，在学校的统筹安排下，在各科老师的精心准备下，各班级召开“云端相聚家校共进”线上家长会，主动建立家校沟通桥梁，针对疫情防控、线上教学以及安全教育等方面工作，与家长深入沟通交流，希望家长朋友理解支持并积极配合学校工作，家校联动，形成教育合力。同时，班主任每天在班级群内推送安全教育、防疫知识及线上学习情况，家长朋友积极配合，第一时间如实填写上报相关数据，及时督促孩子线上学习，提醒孩子按时完成作业，家校齐努力，共同筑牢安全防护网，齐心守护云端教学。

线上教学期间，我校坚持开展安全教育，学校每周会针对疫情防控、心理健康、居家安全、网络安全、食品安全、交通安全、预防溺水、安全用电等方面设计安全主题班会，各班级每周将班会内容落到实处，通过班主任及各科老师的宣传教育，引导学生树立安全防范意识，学习安全防范知识，掌握安全防范措施，提高自我防护能力。

接到线上教学通知后，我校立即成立线上教学工作领导小组，研究制定了《热闹学校线上教学工作方案》，根据学校制定的工作方案，各年级组在第一时间组织同学科教师进行集体备课，共同商讨学科教学计划、课程表、作息时间表及相关细则。

各学科教师高度重视线上教学工作，结合班级实际，认真备课，用心上课，精心设计作业，关注学生，及时诊断教学效果；班主任跟班上课，实时督促管理学生；中层领导线上巡课课堂，观察师生课堂状态，跟踪反馈课堂效果，齐抓共管，全力以赴，打造高效课堂。

我校尤为注重学生的养成教育，线上教学期间更是如此，各学科教师利用各大学习平台，整合教育教学资源，为学生推送图文、视频及网络直播等相关学习资源，立足学生身心健康发展，坚持五育并举，教育引导学生，养成规律的生活作息习惯，坚持体育锻炼，关注用眼卫生，注重劳逸结合，帮助父母做一些力所能及的家务，通过多种方式，提高学生综合素质，用爱与责任守护学生，助力健康成长、全面发展！

各学科老师精心准备好了线上教学的课程，与孩子们在云端相逢！

不同的直播方式，呈现着多样的线上课堂！在这场战“疫”中，同学们保持乐观的心态，严于律己居家学习，不负时光辛勤耕耘。

窗外有风景，笔下有前途，低头是认真，抬头是未来。少年强则国强，孩子们居家锻炼和劳动一样都不能少！保护眼睛与课间活动有机结合！保护眼睛、关注学生健康、激发学生兴趣、助力学生参与劳动。大队部组织一系列红领巾助疫活动。五育并举，真正实现学生的身心健康发展。

及时反思，方可行稳致远。线上教学期间，我校会下发了线上教学满意度调查表，了解线上教学工作情况，分析解决问题困惑。

各班主任、各任课教师回顾、总结、反思现阶段各自班级线上教学工作的开展情况，交流工作中的收获，分享成功的经验，剖析存在的问题，通过同事之间相互学习、相互帮助，

提看法，献良策，为更好地进行教育教学而努力。

## 综合网络布线无线工程 网络服务合同篇六

乙方：\_\_\_\_\_

甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。

甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

一、验收时间：

2. 验收内容：按甲方要求连通各个网络及电话节点。

二、结算方式及期限：

3. 对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。

三、双方责任和义务：

甲方：

1. 按照合同约定，按时支付相应费用；

3. 按照合同（及附件）约定的内容进行工程验收。

乙方：

2. 严格按照合同（及附件）约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成网络布线工程。

四、违约责任

2. 乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统，视为违约。拖延一天，乙方支付合同总额的1%作为违约金；拖延十天以上，每天处以本合同总额5%的违约金。

\_\_\_\_\_□

## 六、合同总额

\_\_\_\_\_□

## 七、合同的变更与解除：

1. 如发生不可抗力事件，本合同自动解除；
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决；
3. 如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。

## 八、如有纠纷，由双方协商解决。

九、合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字之日起生效。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_

## **综合网络布线无线工程 网络服务合同篇七**

出租方(乙方)：

- 一、甲方租赁甲方宽带网络及设备。
- 二、乙方在合同期内为甲方提供的宽带网络及设备的维护管理。



三、本合同签订时间为 年。起租时间： 年 月 日,到期时间：年 月 日。

四、按每月 元 。合计 。

五、付款方式：以见发票为准,30天内支付。

六、甲方在租赁期间,享有所租赁设备的使用权。

七、甲方对所租赁设备应保持完好,租赁期届满归还乙方。

八、违约处理：

1 、如乙方提供的服务与协议不相符,甲方有权提前退还设备并解除合约。

2 、甲方文明合理使用设备,不得人为故意损坏,如造成损坏应负责维修。

九、合同未尽事宜,双方友好协商解决。

十、其它补充：

本合同租赁期满时,如甲方需要继续使用租赁设备,可与乙方协商,办理续租手续。

十一、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签章后生效。

甲方(签章)：

乙方(盖章)：

年 月 日

年 月 日