

# 工程机械租赁合同(通用5篇)

在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢！

## 工程机械租赁合同篇一

甲方(承租方)： 乙方(出租方)：

根据《经济合同法》的有关规定，为明确双方权利义务关系，经双方协商，现达成如下协议：

### 一、租赁机械名称及规格型号：

乙方向甲方提供吊车壹辆，车号为豫 ， 型号： ， 配备操作人员两名。

### 二、双方的义务：

1、甲方负责安排乙方出车；

2、乙方应遵守甲方及业主规定的各项管理制度和规范；

5、甲、乙双方应做好各自的安全防护和管理，因乙方所派司机驾驶不当或违章作业造成损坏和事故的由出租人自负，如果致使甲方不能按合同规定正常使用租赁车辆，甲方不承担此期间的租金，乙方应承担每日租金等额的. 违约金。

6、乙方必须保证24小时随叫随到，保证甲方用车。

### 三、租赁期限：

乙方车辆进场后按月租赁，从甲方正式使用之日起计算，即

自20\_\_年 月 日至20\_\_年 月 日止。

四、车辆施工内容、地点：由甲方统一安排。

五、租赁费用：租金10000元/月(壹万元/月)，月末支付，燃油和司机的吃、住费用由甲方承担，其它一切费用均由乙方承担。

六、违约责任：

1、乙方不服从甲方统一安排，违章操作造成甲方损失的，须照价进行赔偿；

3、乙方不得擅自将车掉回，否则将按半月的租金额赔偿甲方。

七、因本合同发生争议，按合同法规定办理，向甲方所在地陕西省宝鸡市申请仲裁或宝鸡市中级人民法院提出诉讼。

八、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，其他未进事宜，由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 工程机械租赁合同篇二

上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司（以下简称b公司）因与被上诉人北京a建筑机械设备租赁有限公司（以下简称a

公司）、原审第三人北京c房地产开发有限公司（以下简称c公司）之间租赁合同纠纷一案，不服密云县人民法院[20xx]密民初字第438号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后，依法组成由法官孙田辉担任审判长，法官张岩、刘茵参加的合议庭，并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理，上诉人b公司的委托代理人蔡文伟、戴军华，被上诉人a公司的委托代理人郭春勇，第三人c公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

a公司一审诉称[20xx年8月10日]b公司与a公司签订塔吊租赁合同[b公司租赁a公司gtz40型塔吊1台，用于c花园24、25号楼施工]a公司塔吊于20xx年10月3日进场[b公司使用至今也未退还塔吊，至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190851.45元、进出场费13000元]b公司仅支付12000元，尚欠191851.45元。现工地已停工，塔吊仍未返还，租赁费也未支付，故a公司诉至法院，要求解除双方租赁合同[b公司返还a公司塔吊（登记编号为my-t01151号，出厂编号182号），支付进场费及租赁费至20xx年3月5日，共计191851.45元]20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25386元]20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天，按日租赁费453.33元计算，共计165465.45元），并负担本案诉讼费。

a公司向法院提交以下证据予以证明：租赁合同[20xx年11月28日]结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。

b公司一审答辩称[c花园四标段工程确系b公司承建，但b公司已将该工程转包给付中荣，并由c公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任，故该工程项下产生的义务应由付中荣与c公司承担]a公司出具的租赁合同原件公章不清楚，无法辨别是否为b公司所盖]a公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部（以下简称九项目部）章[b公司

并无此下属部门，该结算单与b公司无关；工程是20xx年4月份就停工了□a公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据，故不同意a公司的诉讼请求。

b公司向法院提交以下证据予以证明：工程承包协议。

第三人c公司一审述称□c公司为工程开发商，与本案的租赁合同无关，作为第三人也不需承担任何责任。

第三人c公司向法院提交以下证据予以证明：承诺书。

经一审法院庭审质证，三方当事人对a公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议，法院予以确认。

三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议：

一、a公司提交的租赁合同原件及复印件□20xx年11月28日结算单、开工证明□a公司提交此系列证据目的是证明b公司与a公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况□b公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚，无法辨认是b公司公章□b公司没有九项目部，工程包给了付中荣，毛洁林是付中荣下属，而张杰也不是b公司人员。故对上述证据不予认可；第三人c公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为，综合全案情况对上述证据的真实性、关联性、合法性可以认定。

二、b公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书□b公司提交工程承包协议目的是证明b公司已将该工程转包给付中荣，并由c公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定□a公司认为此两份证据与a公司无关。法院认为，本案为租赁合同纠纷，对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关，故法院对该两份

证据不予采信。

一审法院根据上述认证查明□20xx年8月10日□a公司与b公司签订租赁合同，约定b公司租赁a公司塔吊，用于长城环岛南侧工地，机械进出场费13000元，机械租赁费用实行包月制，30天为一个月，月租费13600元，每月底结账一次等内容。合同上盖有b公司公章，并有毛洁林签字。后a公司塔吊（规格qtz400□登记编号京my-t01151号，出厂编号182号）运到b公司工地□20xx年11月28日□b公司为a公司出具了结算单，结算单显示□20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25386元，结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字□20xx年3月6日，九项目部张杰签字证明，塔吊于20xx年3月6日正式运行□20xx年5月31日，北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告，检验报告显示，工程名称为c花园四标段24、25号楼，样品统一编号为密bt01151□样品产权单位为北京a建筑机械设备租赁有限公司□b公司已支付a公司租赁费12000元。

另查□20xx年8月3日□c公司（发包人）与b公司（承包人）签订建设工程施工合同，由b公司承建c花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现a公司塔吊仍在c花园工地处。

再查□□20xx□密民初字第7051号民事判决认定□b公司存在下属九项目部，且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料，对外签证。此判决现已生效□b公司未提出上诉。

一审法院认为□a公司与b公司签订的租赁合同，是双方当事人的真实意思表示，该合同依法成立并生效，当事人双方均应依约履行合同义务。经b公司下属九项目部确认□20xx年共计发生租赁费25386元，此款b公司应予给付□b公司对九项目部

的存在表示异议，但并未举证证明□b公司同时提出应由付中荣与c公司承担责任，但因担保合同属内部约定，故对b公司此辩解意见，法院不予采信□b公司承认c花园四标段工程确系其承建，而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认□a公司塔吊确实用于c花园四标段工地□20xx年3月6日□a公司塔吊又重新开始运行，至a公司主张的20xx年3月5日□a公司塔吊一直处于c花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工，但b公司并未向a公司发出停工通知，且塔吊继续在b公司工地处□a公司对塔吊不能行使所有权人权利。故b公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费（按日租赁费453.33元计算）。另b公司尚欠a公司进场费13000元，已付a公司租赁费12000元。综上□b公司共计应给付a公司租赁费及进场费191851.45元，对a公司此项诉讼请求，法院予以支持□a公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态□a公司合同目的无法继续实现，故对a公司的此项诉讼请求法院予以支持□a公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态□a公司合同目的无法继续实现，故对a公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除□a公司有权收回塔吊，鉴于该塔吊仍在c花园工地，而工程已停工，故第三人c公司负有向a公司返还塔吊的义务。据此，法院为保护当事人的合法权益，维护社会正常的经济秩序，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第二百二十六条之规定，判决：一、解除a公司与b公司于二〇〇七年八月十日签订的租赁合同；二□b公司于判决生效后十日内给付a公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分；三、第三人c公司于判决生效后十日内返还a公司塔吊一部（规格qtz400□登记编号京my-t01151号，出厂编号182号）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

# 工程机械租赁合同篇三

承租方（乙方）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

## 一、设备的使用地点及工程情景

\_\_\_\_\_

## 二、租赁设备概况

设备名称：\_\_\_\_\_

规格型号：\_\_\_\_\_

数量（台）：\_\_\_\_\_

随机人员（人数）：\_\_\_\_\_

机手补助：\_\_\_\_\_

租赁金额：\_\_\_\_\_

## 三、设备的所有权

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

## 四、甲方的基本职责

1. 供给技术型良好的设备。

2. 设备进入乙方施工现场后，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

3. 甲方机手应当按设备操作规程施工。

## 五. 乙方的基本职责

1. 为甲方机手供给食宿。

2. 乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

3. 乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

4. 乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备，同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方

5. 乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

## 六. 结算方式及相关事宜

1. 租赁期间：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，开始计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。

2. 结算方式：设备租赁费按包月计算，首月\_\_\_\_\_万元/月，次月\_\_\_\_\_万元/月，第三月\_\_\_\_\_万元/月，第四月\_\_\_\_\_万元/月，第五月\_\_\_\_\_万元/月，第六月\_\_\_\_\_万元/月，乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金\_\_\_\_\_万元，并且完全支付进场和回程运费押金\_\_\_\_\_元后办理提货手续。回程运费押金在租赁期满三个月时从当月



租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月，按整月结算。超过一个月以上，超出部分按天计算（元/天）。

3. 运费的承担：设备的进场费用由乙方承担，退场费用由甲方承担。如租期不足三月，则退场费由乙方承担，乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

4. 工作时光：每月工作时光不得超过\_\_\_\_\_小时，超出部分按\_\_\_\_\_小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

5. 油料供给：乙方负责供给在租赁期间内设备运行所需的贴合运行标准的油料，否则造成的停机损失由乙方承担。

6. 设备维修：乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作，所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过\_\_\_\_\_元以上的部分由甲方承担，\_\_\_\_\_元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。

7. 设备因故障造成的停工每月累计布超过\_\_\_\_\_天（维修时累计\_\_\_\_\_小时折合一天），若超出三天，则超出的天数不计租赁费。

8. 设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方得书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后回到。

七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租赁合同附表、租赁机械收据、及甲、乙双方经过协商做出的补充规定。

八、争议的解决：\_\_\_\_\_

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

九、本合同一式二份，由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章（合同章）之日起生效。

十、如本合同未加盖甲方合同章，则视为无效合同。

甲方：\_\_\_\_\_

法人代表：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

法人代表：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

开户行： \_\_\_\_\_

帐号： \_\_\_\_\_

## 工程机械租赁合同篇四

租用方： \_\_\_\_\_ (以下简称甲方)

出租方： \_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

根据(民法典)的有关规定，按照平等，互利的原则。为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签定本租赁合同。

第一条、租赁机械的名称和型号： \_\_\_\_\_

第二条、租赁形式。

乙方将该设备以月租的形式租用给甲方。每月租金为人民币 \_\_\_\_\_ 元，(大写： \_\_\_\_\_ 。)每月月租时间限时为 \_\_\_\_\_ 小时，若超出 \_\_\_\_\_ 小时，每小时按 \_\_\_\_\_ 元/小时计算。

第三条、租赁期限及相关事宜

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日止，具体租用时间以甲方电话通知为准；如需继续租用，应在本合同期满前五日内，续签定租赁合同。

(1)在租赁期间，甲方只有对该机械的使用权，没有所有权。乙方保证对机械享有权并有权出租。

(2)在租赁期间，机械驾驶员必须服从甲方管理人员安排，如不服从，甲方有权责令停工或终止协议。

(3)工作期间，机械驾驶员食宿由甲方负责。乙方应负责机械保养，维修，使设备保持良好状态，并承担由此产生的所有费用。

#### 第四条、安全保障

(1)在施工现场，操作员应严格按操作规划办事，否则发生的安全事故，由乙方自行承担。相反，在管理员要求下而造成的安全事故，由甲方全权负责。

(2)该机械在施工现场，在甲方施工现场出现的天体掉物对该机械造成的损坏，由甲方负责。

#### 第五条、付款方式及相关手续

(1)甲方应用现金形式支付乙方租金，乙方需月初\_\_\_\_\_日内到甲方办理结算凭证的审批手续及挂帐事宜。办理完善后，甲方必须在七日之内支付结算的实际租金的 %支付给乙方。如甲方没有按时支付给乙方租金，每天乙方有权向甲方收取当月实际租金的百分之\_\_\_\_\_的违约金，直到甲方支付给乙方租金为止。

(2)剩余的 %尾款于 \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日全部付清。如超出该时间后，每天按总余款的百分之一收取违约金。

(3)乙方不向甲方提供任何税务发票。

#### 第六条、争议的解决

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，可向合同履

行当地人民法院提起诉讼。

第七条、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同壹式贰份，具有同等法律效益。甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，双方清楚并一致同意上述条款，未有任何歧义。

甲方：\_\_\_\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_ 委托代理人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

身份证：\_\_\_\_\_ 身份证：\_\_\_\_\_

合同签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 工程机械租赁合同篇五

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

乙方因施工需要，需租赁铲车台，经甲乙双方协商达成如下协议：

1、甲方将自有在乙方工地正常使用所需的维护并委派驾驶人员，维护、维修费用及驾驶员工资由甲方承担，驾驶人员必须具特种机械操作证并报乙方备案，甲方驾驶人员在工地必须服从乙方施工人员安排，按时完成指定工作内容。若因甲方驾驶员未听从乙方现场人员安排所导致的损失，均由甲方负责承担一切经济损失。

2、乙方工作人员安排工作时需考虑施工现场实际，对存在危险的地段需向甲方驾驶人员交待清楚，预防安全事故发生。若因乙方现场指挥人员指挥失误所导致的一切后果，均由乙方负责承担。若因甲方挖掘机驾驶人员未听从乙方现场人员安排所导致的一切后果，均由甲方负责承担。

3、乙方每月支付甲方租金每台铲车每月人民币xxx元，柴油费用由乙方承担，甲方挖掘机需工作240小时每月，如工作时间超过240小时，乙方按每超1小时xxx元支付甲方租金。如乙方原因当月不能工作应全额支付甲方当月租金。

4、争议解决：甲乙双方在执行合同过程中发生争议的，由双方协商解决。

5、本合同经双方签字后生效。

6、本合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等效力。

7、本合同未尽事宜双方协商解决。

甲方(公章)：

乙方(公章)：

20xx年xx月xx日