

研究项目验收合同(汇总5篇)

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

研究项目验收合同模板篇一

乙方（安装施工单位）：

根据《_经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

（一）工程名称：

（二）安装施工范围：

（三）开工日期： 年 月 日

竣工日期： 第二条预算交付

（一）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

（二）合同价款（含自动消防系统检测费）年月日合同总价：

研究项目验收合同模板篇二

采购方(甲方)： _____

_____ □

2、上述单价已包含了乙方材料费、场内外运输费、技术咨询、

产品检测费(不包括复试费用)、直接费、间接费、利润、税费(税率_____%，乙方纳税类型为_____)等全部费用。价格为货物到达甲方指定位置落地价，双方确认价格按约定执行，除合同约定单价价格外甲方不再支付其他任何费用。

3、甲方支付乙方定金____元，乙方结算的货款必须交付税务机关认可的增值税发票，其款项必须经甲方转账支付给乙方，且开票金额与合同、转账金额一致，否则甲方不予以支付货款。

4、乙方须为甲方开具合法、正式和有效的发票，如甲方或任何第三方在任何时候发现乙方开具的发票不符合要求，乙方应立即重新为甲方开具符合要求的发票，并向甲方支付与不符合要求的发票总金额相等的违约金;如甲方因为乙方开具的发票不符合要求而受到有权机关处罚，乙方还应全额赔偿甲方因该处罚而受到的损失;如乙方因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚，该处罚不能作为乙方减轻或免除按照上述约定应向甲方承担责任的理由。

1、乙方所供应的材料必须满足国家、省、市及行业最新颁布的相关标准及技术规范;材料经国家认可的质检部门一次性检测合格。

2、乙方应随车提供该批材料的出厂质量证明文件(包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证、质量保证书等)，否则，甲方有权拒绝接收该批材料，全部损失由乙方承担，乙方对上述证明文件的真实合法性、准确性、有效性、完整性负责。

3、如甲方要求乙方提供其它资料的，乙方应无条件提供。

4、材料交付甲方前的全部费用、风险、责任均由乙方承担;乙方保证材料的制造、包装、标识、运输、装卸和码放等符合国家及工程所在地环保规定、国家有关职业安全健康的法

律法规要求，不得对施工环境造成污染、不得对相关人员的
安全健康造成损害，并确保最终监测结果达标。

5、其他要求：若甲方所建工程有抗震等级要求的，则乙方应
提供满足相应抗震等级要求的材料。

1、乙方保证按本合同的要求，及时足量供应材料。

2、乙方负责将材料运至甲方项目施工现场，甲方、乙方及监
理公司派出工作人员联合进行现场验收合格后方可卸车。

3、数量及外观验收：

3、1材料存在锈蚀、弯曲变形、损坏等外观瑕疵的，甲方有
权拒绝接收。

3、2乙方按甲方要求码放整齐、完成临时保护措施、插好标
识牌。材料的包装、出厂试验检验、运输、装卸、堆码、保
护、标识、保险等交付前的全部费用均已包含在单价中、由
乙方承担。

4、质量验收：

4、1如材料经检验发生不合格项的，甲方应以书面或电话方
式通知乙方，并停止使用该批材料；乙方须在接到通知后24小
时内替换并运走停止使用的材料、承担检验费用、赔偿甲方
全部损失。

4、2如双方对产品质量及检验结果有异议的，可以共同委托
其他具有资质的检测机构重新检测；重新检测费用及因此造成
的损失，由责任方承担。重新检验期间，仍按4、1项履行。

3、如乙方违反本合同约定而影响甲方正常施工的，应赔偿甲
方全部损失。

4、如乙方所供应的材料在国家、省、市及行业最新颁布的相关质量保修期范围发生的质量问题由乙方负责免费更换或维修。因乙方供应材料不合格而造成的返工所产生的直接及间接损失均由乙方负责。

5、如上述违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

因本合同发生的争议，双方协商解决，协商不成的，提交哈尔滨仲裁委员会仲裁，此仲裁结果为终局的。

本合同自双方签字盖章之日起生效，双方在履行完全部合同义务后自行终止。

研究项目验收合同模板篇三

乙方：*公司

依据《_合同法》、及国家相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就事宜协商一致，签订本合同，合同双方必须严格执行。

乙方在此承诺完全有能力和时间进行了现场的查看及本合同相关文件的查看，并对查看得出的结论负有完全责任，在施工过程中可能遇到的任何形式、内容的风险已完全考虑和做了相应的准备。

第一条 合同工程名称、地点、工程量及价格

工程名称： 工程

工作地点： **省*市**县*工地

承包，每片*元，大写(*万元整)。总计*片，合计*元，大

写(*元整)。单价均包含了为完成所有材料、人工、机械设备、相关的材料和工器具、设备进现场、装卸、现场材料二次搬运和垂直运输、应急费的使用、文明施工、安全防护投入、人员及设备各种保险等费用，乙方不能因任何理由提出工程费用的增加。

工作内容：

- 1、按照监理、甲方要求进行吊装、架设、安装，包括场内的运输、吊装就位、制作钢板安装、就位、临时支撑等与此有关的全部工作。
- 2、工程施工必须按经监理、甲方批准的施工方案进行。

第二条 施工工期及进场出场要求

进场时间：按甲方的要求时间进场。

施工工期：以甲方控制的工期为准。

乙方应充分考虑影响合同工期的因素，如天气、人员、施工材料及设备、风、水、电、施工道路等，由此引起的费用已包含在合同单价中。

第三条 施工设备及材料

专用设备及保护措施：在作业过程中，乙方应负责提供和保证吊装专用设备，并采用绳缆、枕木、方木、钢件、橡胶材料等保护措施，以保证吊装的安全。

乙方施工设备应报甲方签到，统一编号，按甲方要求提供设备进场报验单，对设备型号、数量、性能状况等，必须达到甲方满意为止。

乙方进场设备必须满足甲方要求的施工强度、施工安全，如

出现设备不能满足甲方要求的施工强度，乙方将在不增加任何费用下，增添施工设备或更换更为优良的设备，来满足甲方所要求的施工强度。

乙方在施工设备未经甲方批准不得擅自离现场，否则甲方按退场设备价值的市场价值的10%收取违约金。

施工材料、设备等：除合同另有规定外，甲方不提供任何与本工程有关的材料、设备等。

第四条 现场施工用电及食宿等

甲方负责向乙方提供施工用电。

乙方人员住宿及生活费用乙方自行承担。

第五条 现场机构设置

乙方应建立完善的现场施工技术、质量、安全、管理机构，配备相应的各类专业技术人员，进场前上报相应的各类专业技术及管理人员名单和特殊工种上岗资格证书。

质量、工期、安全和甲方声誉等造成不良影响的乙方人员和无故不服从甲方协调指挥的乙方人员，甲方有权要求其离开工地。

本合同签订后3天内，乙方将现场施工管理机构设备及负责人、各类专业技术人员名单(含身份证复印件)以书面形式报送甲方，同时按照甲方要求，派驻现场管理人员协助甲方修整甲方工地架梁通道等架梁前准备工作。

第六条 工程质量及验收

为保证甲方的吊装工程能安全、有序的完成，乙方必须制定详细的施工方案并经甲方批准。对甲方吊装物、人员、设备

及第三方实现零风险承诺，同时根据甲方要求将吊装物件安放到甲方制定位置。

乙方必须严格按照设计施工图纸、施工技术规范组织施工，随时自觉接受业主、监理、设计、甲方工程管理人员监督、检验和验收。

乙方必须按照施工技术规范中的相关标准控制工程质量，由乙方原因造成的质量事故，一切责任和费用均由乙方承担，如因乙方吊装措施及防护措施不当造成大梁损坏，由乙方承担损坏梁所发生的全部费用。

第七条 安全生产及文明施工等

乙方在此承诺完全有机会审查和校对了甲方与发包方关于安全生产、文明施工、环境保护等全部文件，并同意履行其职责和义务，所有对甲方的约束、要求和义务、责任等条款同样适用于乙方。在本合同签订前，甲方对发包方作出的任何承诺，乙方也完全承认，并无条件相应履行。

乙方应严格遵守甲方和业主、监理制定和下发的工程建设安全生产有关管理规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此面发生的费用，由乙方整改和纠正不及时，为保证施工安全，甲方有权采取一切必要措施和手段，由此给甲方造成的工期和费用损失由乙方承担。

设置安全管理机构和配备专职安全人员，监理健全安全声场保障体系和措施，严格按照国家、行业、甲方有关安全生产操作规程、规范组织施工，保证施工作业安全。劳保用品及安全防护用品均有乙方自备，费用由乙方自行承担。

特殊工种人员必须经过培训后持证上岗，乙方应将其名单(上岗资格证、身份证复印件等)统计报送甲方备案。

非甲方原因所发生的一切生产安全事故，由乙方承担全部责任，并由乙方自行处理及承担全部直接、间接损失和有关费用。

非甲方、乙方原因发生的生产安全事故而造成乙方的损失，由责任方负责，由乙方自行出面追究责任方的责任。

高空作业必须栓系安全带。

进入施工现场必须带安全帽和相应劳动保护用品。

乙方在施工过程中保持工器具摆放有序、对废弃物运到指定地点，做到工完料净场地清，否则因此引起(监理、业主对甲方)的各种罚款，均由乙方承担。

乙方遵守甲方有关观景、职业健康、安全文明施工管理规定，即gb/t24001-20xx1:20xx□《环境管理体系-环境及使用指南》的环境保护要求和gb/t20xx-20xx□《职业健康安全管理体系-规范》的职业健康安全要求。

第八条 计量、结算与支付

梁的计量、结算按本合同第一条确定的合同单价和经甲方管理人员验收合格后签认的合格工程量，以片为单位、进行计量与结算，同时需经甲方各相关部门签字确认。

研究项目验收合同模板篇四

根据《民法典》第七百一十五条的规定，承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失，即承租人对租赁物进行改造首先要经过出租人同意，未经过出租人同意擅自进行改造的行为损害了出租人的合法权益，出租人可以请求承租人恢

复原状以及赔偿损失。

在出租人同意承租人进行改造的情况下，承租人可以进行改造，笔者认为，首先应该定位于合同，看承租人是否有义务进行消防验收，如果承租人有义务进行消防验收，出租人应该配合；其次，如果合同没有约定改造之后应该由谁进行消防验收，实习律师小龙认为承租人在未经过出租人同意的情况下是不能进行房屋改造的，即房屋改造的决定权在出租人手里，同时出租人亦是房屋的所有权人，理应由出租人配合承租人进行消防验收，即承租人对房屋进行改造之后应该申请进行消防验收，但是出租人应当配合，或者说出租人作为房屋的所有权人应当尽到提醒承租人进行消防验收的义务。

附：消防验收相关问题：（参考法律快车）

一、消防验收

□^v^中央办公厅^v^办公厅关于调整住房和城乡建设^v^职责机构编制的通知》和《中央编办关于建设工程消防设计审查验收职责划转核增行政编制的通知》（中央编办发），建设工程消防设计审查验收工作收由城乡建设主管部门负责。

二、商品房消防验收：新建商品房必须通过消防验收。

法律依据：

□^v^消防法》

第十一条^v^住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。

前款规定以外的其他建设工程，建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满足施工需要的消防设

计图纸及技术资料。

第十二条特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程，建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。

第十三条^v住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。

前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。

《城市房地产开发经营管理条例》2011）：

第十七条房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

三、消防验收需要资料、流程

- （一）建设工程消防验收申报表；
- （二）工程竣工验收报告；
- （三）消防产品质量合格证明文件；
- （五）消防设施、电气防火技术检测合格证明文件；
- （六）施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件；
- （七）其他依法需要提供的材料。

流程：

1、工程的概况与自检状况由建设单位介绍，设计单位介绍消防工程设计情况，施工单位介绍工程施工和调试情况，监理单位介绍工程监理情况，检测情况由检测单位自行介绍。

2、验收过程是由工作人员检查、测试，并且填写记录单。

3、验收结束后工作人员会对验收情况做出详细汇报并且记录在案。会对不符合规范的事项提出整改的意见。

4、参加验收的建设、施工及设计单位发表意见或提出问题
时，消防机构验收参加人员应给予答复，不能当场答复的应给予解释。

5、消防工程验收或复查合格后，各单位参加验收人员和消防机构参加验收人员在验收申报表上签名。

研究项目验收合同模板篇五

发包：_____（以下简称甲方）

承包：（以下简称乙方）

一、工程概况：

（一）工程名称：_____

（二）工程地点：_____

（四）投资批准文号：_____

（六）承包范围：楼内火灾自动报警及联动系统、室内消火栓系统、喷淋系统。

二、工期：本工程开工自2012年5月10日开工，至2013年1月30日，共计 260 天（9个月）。其余工程项目随总体建筑工期进度施工，工期另定。

三、工程及相关产品质量

乙方提供的工程所需设备和工程质量满足消防验收标准，如因乙方所提供的有关设备影响工期和验收延期的，给甲方造成的损失由乙方承担全部责任。

四、工程合同价格及承包形式：

1、承包方式：包工包料。

2、合同价格：工程价款总额：材料费总额+（材料费总额*42%）以现场安装实际量为依据。

（1）材料费：所购材料由乙方提供，材料单价和数量由甲方签字确认。

（2）人工费、机械费、管理费、运输费、利润等一切费用，在材料费的基础上增加42%计算，不另行计费。

3、本工程甲方要求乙方开具材料购买全额国税发票，有关公司开具地税发票由乙方编制人工工资表。

五、图纸

开工前七天甲方向乙方提供施工图纸一份。

六、工地代表

1、甲方建设单位代表：

姓名： 职务： 项目经理

2、乙方驻工地代表

姓名 职务：项目负责人

如需易人，需提前七天通知对方。

七、甲方工作

- 1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。
- 2、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地。
- 3、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。
- 4、提供具备施工条件的施工场地。
- 5、乙方约定甲方应做的其他工作：、

八、乙方工作

- 1、在合同签订后3日内向甲方交付保证金人民币200、000、00元，作为对本合同义务的保证金，按工程安装进度完成量（每栋3万元）无息退还乙方。
- 2、向甲方代表提供工程进度，如发生工伤事故，及时向甲方代表和有关部门报告，工伤事故5000元以下由乙方负责，5000以上由甲方负责。
- 3、按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。
- 4、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。

5、如无不可抗拒原因，乙方应按合同规定的时间完成工程。

6、乙方负责对已完成工程的成品保护工作，期间如发生损坏，应及时修复，属产品质量问题的费用由乙方承担，如甲方原因造成的损坏均由甲方承担。

7、工程结束后由，由甲方办理消防验收的全部资料，向消防主管部门申请验收，取得消防验收合格意见书。乙方配合和协助，验收费用由甲方承担。

8、甲方约定乙方应做的其他工作：

九、施工组织

1、开工及延期开工

乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按合同约定的开工时间开始施工。甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。

2、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延

a□甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件；

b□工程量改变和设计变更；

c□因停水、停电、停气等原因造成的停工；

d□不可抗拒力；

e□因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟；

f)双方约定工期顺延的其他情况：

3、施工暂停责任

a)因他方施工进度缓慢即非乙方原因，甲方代表要求乙方停工，甲方应在停工报告上签字并顺延工期，赔偿乙方的停工损失费用。

b)停工责任在乙方的，由乙方自行承担，赔偿甲方的停工损失费用。

c)施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。

d)乙方应以合同条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇不可抗拒的特殊情况外，均由双方另议。

十、工程质量与验收

1、工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担返工材料费用和人工安装费用等一切违约费用开支。

2、双方对工程质量有争议，由双方认可的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

3、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。

4、甲方代表的检查检验不可影响施工的正常进行。如影响施

工的正常进度，因此给乙方带来的损失由甲方承担，并相应顺延工期。

5、隐蔽工程和中间验收

根据国家、市有关规定执行。

6、无论甲方代表是否进行过验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。

7、乙方采购的设备材料要保证质量，须附有合格证及检验报告，进场时双方验收，无合格证的不准进场，有合格证的材料，如甲方有异议，应进行复验，费用由甲方承担。如与合格证与检验报告不符的，由乙方承担。

8、甲方应在乙方工程结束，调试合格的24小时内签字，甲方协力办理消防验收手续。

十一、工程款依据及调整

1、确定工程造价的依据：材料费（含辅材）以双方签字确认的材料价款清单为依据，运输费，人工费、机械费、管理费、利润等一切费用按材料价款总额的42%计算，材料费+材料费的42%为工程造价总额，不另计算其他任何费用。材料附表为工程造价的依据，如果材料用量出现增加和减少情况，按双方现在确立的计算方式计算。

2、因工程设计变更所产生的工程费用，应作为工程款的一部分，变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

十二、竣工与保养

1、工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定。

2、乙方应在工程具备验收条件七个工作日内，向甲方提供竣工验收报告和相关资料，甲方应在收到乙方提供的资料七个工作日内组织验收并提出修改意见，如甲方在约定的日期内不组织验收，或是验收后三个工作日内不提出修改意见均视为竣工验收报告甲方已经认可。

3、竣工结算

工程竣工后，乙方编制竣工结算报告，并在十个有效工作日内将结算报告提交甲方审查，甲方应在二十个有效工作日内予以审批，并由双方签章，经消防部门竣工验收后，甲方拨付工程结算款给乙方。

4、保养

1、工程竣工后，乙方保修一年，期间如属配件质量问题，乙方负责更换，如属不正当操作及其他人为原因造成的损坏，费用由甲方承担，保修期满后支付乙方。 2、保修期满后，有关保修条款终止。

十三、工程款付款方式及结算：

甲方按照下列方式支付工程价款给乙方：

1、合同签订材料进场后十日内预付合同总价的30%。

2、工程完工后十日内付合同总造价的30%。

3、工程全部（年前完工）安装完成三十日内付合同总造价的20%。

4、工程通过甲方和有关部门初检验收合格后，甲方在6个月

内支付合同总价的15%。余款5%作为质保金，保修期满后30日内支付乙方。

5、工程通过甲方验收后满壹年，保修期满后合同终止。

6、工程进程中，按甲方要求增加的本合同约定外的工程项目追加款，甲方应在下达书面通知的十个有效工作日内支付给乙方相应的工程款。

十四、争议解决

本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。

十五、其他

1、合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。

2、本合同一式二份，由甲乙双方各执一份，具有法律同等效力。

3、本合同未尽事宜之处，双方另行协商。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____